OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 2/2021 dne 8 4 2021 V Kostomlatech n. Labem dne 31. 3. 2021

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Bod é. 5: Vysledky zadavaciho fizeni ,,Oprava stiechy - ZS Kostomlaty nad Labem — pavilon D
+C*

DUVODOVA ZPRAVA:

Rada obce jako zadavatel schvalila zadavaci dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu (VZMR)
na stavebni prace s nazvem ,Oprava stfechy — ZS Kostomlaty nad Labem — pavilon D + C*. Zadavaci
fizeni bylo zahajeno dne 15. 3. 2021. Lhita pro podani nabidek byla stanovena na 31. 3. 2021. V této
Ihaté bylo obci doru€eno 10 nabidek.

Hodnotici komise posoudila doslé nabidky z hlediska spInéni kvalifikace, ktera byla stanovena

v zadavaci dokumentaci a vyhodnotila dle stanoveného hodnoticiho kritéria, kterym byla ekonomicka
vyhodnost (nejnizsi nabidkova cena 80% a délka poskytnuté zaruky 20%). Z hodnoceni byl pofizen
»Protokol o hodnoceni nabidek". Pofadi dodavatelll, nabidkové ceny a délky poskytnuté zaruky jsou
patrné z nasledujici tabulky:

poradi Nazev uchazece Nabidkova cena Délka poskytnuté
v K¢ bez DPH zaruky
1. MAKO realizace s. r. 0. 1100 000 120
2. Avantis spol. s r. 0. 1118776 120
3. Robert Jambor 1220 587 120
4. STAVBY JEPA CZs.r. o. 1269 000 120
5. PRO URBAN s. r. 0. 1 587 401 120
6. PRESTIZ s. r. 0. 1813 808 120
7. MARKO PLUS s. . 0. 1 964 029 120
8. ABISKO stavebni s. r. o. 1 690 268 60
9. STIZs. r. 0. 1669 392 36
10. TEKR Servis s. r. 0. 1992 971 60

Na zakladé poctu dosazenych bodl byla vyhodnocena, jako nejvyhodnéjsi, nabidka dodavatele
MAKO realizace s. r. 0., Brno za nabidkovou cenu 1 100 000,- K& bez DPH a délkou poskytnuté
zaruky 120 mésicl. Soucasti zadavaci dokumentace resp. nabidek dodavateld byl i navrh smlouvy o
dilo. Na zakladé vySe uvedenych skutecnosti jsou ZO predkladany ke schvaleni vysledky zadavaciho
fizeni (pofadi dodavatell), vybér nejvhodnéjsi nabidky a navrh smlouvy o dilo.

VZTAH K ROZPOCTU:

Realizace bude zahajena v ¢ervenci 2021. Obec pozéadala o poskytnuti dotace. Pokud obec dotaci
obdrzi, bude realizovana stfecha na pavilonu D a C. V opacném pfipadé pouze na pavilonu D
(spojovaci kréek). Tato skute€nost bude zndma pred zahajenim realizace.

S naklady na opravu stfechy je pocitano v rozpoctu obce pro rok 2021 s ¢astkou 900 tis. K& (paragraf
3113 zakladni Skoly - polozka 6121 budovy, haly, stavby).
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

SOUVISEJiCi USNESENI:

NAVRH USNESEN:I:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje vysledky zadavaciho fizeni vefejné zakazky
malého rozsahu s ndzvem ,Oprava stfechy — ZS Kostomlaty nad Labem — pavilon D + C*.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje jako pro obec nejvhodnéjsi nabidku dodavatele
MAKO realizace s. r. 0., Brno, na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,Oprava stfechy —
ZS Kostomlaty nad Labem — pavilon D + C* za nabidkovou cenu 1 100 000,- K& bez DPH a délkou
poskytnuté zaruky 120 mésica.

3)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dilo (€. smlouvy objednatele S-2021-
03 a &. smlouvy zhotovitele 2021/045) mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a firmou
MAKQO realizace s. r. 0., Brno, jako zhotovitelem na pInéni vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem
Loprava stfechy — ZS Kostomlaty nad Labem — pavilon D + C* za nabidkovou cenu 1 100 000,- K&
bez DPH a délkou poskytnuté zaruky 120 mésicu.

PRILOHY:

Protokol o otevirani obalek
Protokol o hodnoceni nabidek
Hodnotici tabulka

Navrh SoD
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