Protokol o hodnoceni nabidek

na vefejnou zakazku malého rozsahu

sVystavba chodniku u €. p. 39 - Hronétice*

Evidenéni éislo VZ: S — 2020 - 01

zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Odpovédna osoba:

Ing. Romana Hradilova, starostka obce

Kontakini osoba zakazky:

Marie Zabova

Lhuta pro podani nabidek:

3. 2. 2020 do 10:00 hodin

Pocet doru¢enych nabidek:

4

Identifika¢ni ddaje uchazecéu:

Nabidka €. 1
BESTFIVE s. r. 0., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IC: 292 96 455

Nabidka €. 2
Eurobell group s. r. 0., Vinohradska 2165/48, 120 00 Praha 2 — Vinohrady, IC: 034 67 384

Nabidka ¢. 3
LL Stavby s. r. 0., Rybna 716/24, 110 00 Praha, IC: 062 86 089

Nabidka ¢. 4
AVE Kolin s. r. 0., Tridvorska 1501, 280 00 Kolin V, IC: 251 48 117

Posouzeni a hodnoceni nabidek:

Osoby (¢lenové komise), které se podilely na posouzeni a hodnoceni nabidek

Ing. Petr Vild
Milan Vesely
Ing. Petr Zalabak

Posouzeni nabidek

Nabidka €. 1
BESTFIVE s. 1. 0.,
Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IC: 292 96 455

e Doklady k prokazani zakladni a profesni zplsobilosti (¢estné prohlaseni + vypis OR nebo ZL:
ANO

e Doklady k prokazani technické kvalifikace (Cestné prohladeni — 2 stavby na vybudovani &i
rekonstrukci chodniku &i obdobnych staveb s hodnotou min. 150 tis. K& bez DPH) : ANO

e Vyplnény a podepsany kryci list nabidky (pfip. Cestné prohlaseni): ANO

* Vypinény a podepsany navrh SoD: ANO

» Doplinény a podepsany soupis praci: ANO



~—’

Dodavatel spinil zadavaci podminky stanovené zadavatelem v zadavaci dokumentaci: ANO

Nabidka €. 2

Eurobell group s. r. 0.,
Vinohradska 2165/48, 120 00 Praha 2 — Vinohrady, IC: 034 67 384

» Doklady k prokazani zakladni a profesni zplsobilosti (Cestné prohiaseni + vypis OR nebo ZL:
ANO

e Doklady k prokazani technické kvalifikace (Cestné prohlageni — 2 stavby na vybudovani &i
rekonstrukei chodniku ¢i obdobnych staveb s hodnotou min. 150 tis. K& bez DPH) : ANO

¢ Vypinény a podepsany kryci list nabidky (pfip. Cestné prohlaseni): ANO

* Vyplnény a podepsany navrh SoD: ANO

+ Doplnény a podepsany soupis praci: ANO

Dodavatel spinil zadavaci podminky stanovené zadavatelem v zadavaci dokumentaci: ANO

Nabidka €. 3
LL Stavby s. r. 0.,
Rybna 716/24, 110 00 Praha, I1C: 062 86 089

« Doklady k prokazani zakladni a profesni zplsobilosti (¢estné prohlageni + vypis OR nebo ZL:
ANO

e Doklady k prokazani technické kvalifikace (Cestné prohlaseni — 2 stavby na vybudovani ¢&i
rekonstrukci chodniku €i obdobnych staveb s hodnotou min. 150 tis. K& bez DPH) : ANO

* Vyplnény a podepsany krycf list nabidky (pfip. estné prohlaseni): ANO

* Vyplnény a podepsany navrh SoD: ANO

« Doplnény a podepsany soupis praci: ANO

Dodavatel spinil zadavaci podminky stanovené zadavatelem v zadavaci dokumentaci: ANO

Nabidka €. 4
AVE Kolin s. r. 0., Tfidvorska 1501, 280 00 Kolin V, IC: 251 48 117

* Doklady k prokazani zékladni a profesni zplsobilosti (¢estné prohlageni + vypis OR nebo ZL:
ANO

e Doklady k prokazani technické kvalifikace (¢estné prohlageni — 2 stavby na vybudovani &i
rekonstrukci chodniku &i obdobnych staveb s hodnotou min. 150 tis. K& bez DPH) : ANO

* Vyplnény a podepsany kryci list nabidky (pfip. testné prohlaseni): ANO

+ Vypinény a podepsany navrh SoD: ANO

* DoplInény a podepsany soupis praci: doplnény soupis praci ANO, podepsany NE (nabidka je
vsak svazana a zabezpetena proti manipulaci a jako celek na prelepech podepsana

Dodavatel spinil zadavaci podminky stanovené zadavatelem v zadavaci dokumentaci;: ANO

Hodnoceni nabidek

Hodnoceni nabidek (stanoveni pofadi) podle hodnoticich kritérii ekonomicka vyhodnost nabidky
s témito dilCimi hodnoticimi kritérii:

Nejniz8i nabidkova cena bez DPH vaha 70%
Termin realizace (v kalendafnich dnech) vaha 30%



Komise stanovila pofadi nabidek dle souttu bodovych hodnot, které pridélila jednotlivym dodavateltim
v ramci hodnoceni dilich hodnoticich kritérii. Pfidélené bodové hodnoty v ramci hodnoceni jsou
patrné z ,Hodnotici tabulky®, ktera tvofi piilohu tohoto protokolu. Na zakladé pridélenych bodovych
hodnot bylo komisi sestaveno poradi uchazeéd.

poradi Nazev uchazete Nabidkova cena v K& Termin realizace (pocet
bez DPH kal. dnli
1. BESTFIVE s. 1. 0. 3568 300 18
2. LL Stavby s. r. 0. 338 828 45
3. AVE Kolins. 1. 0. 424 921 21
4, Eurobell group s. r. 0. 349 584 45
Zaver:

Na zaklade stanoveného pofadi uchazetl v ramci hodnoceni je radé obce (v souladu s ustanovenim
Smérnice ¢. 23/2015 pro zadavani vefejnych zakazek) doporutena ke schvaleni jako pro zadavatele
nejvhodnéjsi, nabidka uchazede:

BESTFIVE s. r. 0., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IC: 292 96 455

za nabidkovou cenu 358 300,- K¢ bez DPH a terminem realizace 18 kalendafnich dnu.

Jmeéna a podpisy ¢lend komise:

Ing. Petr Vild
Milan Vesely
Ing. Petr Zalabak

V Kostomlatech nad Labem dne: 3. 2. 2020

Vyjadfeni starosty:

S doporutenym hodnotici komise souhlasim a doporuéuji Zastupitelstvu obce Kostomlaty nad
Labem zadat vefejnou zakazku s ndzvem ,Vystavba chodniku u é. p. 39 - Hronétice* dodavateli
BESTFIVE s. r. 0., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IC: 292 96 455

Ing. Romana Hradilova, starostka obce

V Kostomlatech nad Labem dne: 3. 2. 2020
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Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem,
1C: 00239283

VZ - Vystavba chodniku u &. p. 39 - Hronétice
Pfiloha &.2

SMLOUVA O DILO

Cislo Smlouvy Objednatele: $-2020-01
¢islo Smlouvy Zhotovitele: $-2020-01

uzavfena podle § 25686 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,Smilouva")

w

¢l I

Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupeny: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve vécech technickych opravnén jednat;

Marie Zabova, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mall: sprava@kostomlaty-obec.cz
bankovni spojeni: CS a. s., & .. 504 364 369/0800

IC: 00239283

DIC: 200239283

(déle jen ,Objednatel")

Zhotovitel: Bestfive s.r.o.

se sidiem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

jednajici: Jaroslavou Novakovou, jednatelkou spole&nosti

ve vécech technickych opravnén jednat: Jaroslav Novak

bankovni spojeni: Fio banka a.s., &.4.2601334232/2010

IC: 29296455

DIC: CZ29296455

udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brng, odd.C, viozka 72043

(dale jen ,Zhotovitel")

&l Il

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni pro vefejnou zakazku malého
rozsahu na stavebni prace pod ndzvem ,Vystavba chodniku u &. . 39 - Hronétice*,
V ramci tohoto zadavactho fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako nejvhodnéjsi.

2. Predmétem Smiouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele dilo spocivajici ve zhotoveni
stavby ,Vystavba chodniku u &. p. 39 - Hronétice“ (dale jen ,stavba") podle polozkového
rozpoctu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, ktery je nedilnou sougasti této Smlouvy jako Pfiloha &.

1 a zavazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu.

3. Predmétem dila je provedeni a obstarani veskerych praci, dodavek a sluzeb nutnych k Gplnému
dokon&eni a zprovoznéni stavby.

4. Rozsah dila (stavebnich praci, dodavek a sluzeb) je dan poloZzkovym rozpoétem, ktery tvofi pfilohu ¢&.
1 této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeti véechna souvisejici pinéni a prace
potiebné k véasnému a fadnému provedeni dila.

a) V ramci realizace dila Zhotovitel provede & zabezpeci zejména: Shromazdéni a ovéfeni udajt
nezbytnych pro realizaci dila véetné zajisténi dopravné inZenyrského opatieni a dopravné
inZenyrského rozhodnuti

b) Zafizeni stavenisté

c) Rizeni stavebnich a technologickych praci

d) Zajisteni bezpecnosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany Zivotniho
prostredi|

Stranka 4 » a

6.



Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem,
IC: 00239283

VZ — Vystavba chodniku u &. D. 39 - Hronétice
Pifloha &.2

©

e) Obstarani zatizen; a materialu, vyroby, dopravy, dodani, proclenf, zdanén, skladovani,
pojisténi

f) Vedeni stavebniho deniku

g) Stavebni a montazni prace

h) Provedeni pfedepsanych zkousSek, revizi a predani doklad( die platnych norem a predpist
souvisejicich s pinénim teto zakazky

i) Zabezpeceni poZadovanych znak jakosti a metodiky jejich prokazovani véetna pfislusnych
zkou$ek

i) Ziskani pfislusnych protokol(, potvrzeni, povolenij apod.

k) Zajistén prav k pouzivani patent(, know-how, SwW, autorskych prav, pokud jsou pro realizaci dila
nezbytné

) Cinnost odpovédného geodeta v priibéhu a po dokonéeni praci, pokud je pro realizaci dila
nezbytna

m) Geodetické zaméfen| siti

n) Geodetické zameéfeni provedeného dila

o) Cinnost odpovédného statika v pribéhy stavby, pokud je pro realizaci dijla nezbytna

p) Zpracovani predpist pro provoz a udrzbuy dila

q) Zajisteni potifebnych skladek vytéZenych materiall, recyklaci a zafizeni stavenigte

r) Ptiprava a pfedani veskerych dokladg potrebnych ke kolaudaci dila v¢. zajisteni technicke
pomoci pfi kolauda&nim fizeni

8) Poskytnuti zaruk na celé dilo

t) Dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné g digitaini podobe
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smloyve dila (min. 3 vyhotoveni v papirové podobeg
a 1 vyhotovenj v elektronickeé podobé ve formaty PDF a DWG nebo DGN)

u) Servis a odstrafiovani vad v zaruéni dobg

v) Obstarani veskerych dalsich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

pozdéjsich predpisi, zakoné ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalgi poZadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich g 0 zajisténi bezpetnosti g ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani siuzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich predpist, zakone ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani 3 stavebnim rady (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
~Stavebni zakon"), a zakonech havazujicich,

Mistem pinéni dila je obec Kostomlaty nad Labem — mistni ¢ast Hronétice a zejména se jedna o
pozemek p. &. 317/27 a 324/1 v k. 4. Hronétice.

Prace nad rozsah dila dle této smiouvy (viceprace), budoy realizovany, jen pokud o né bude, po
vzajemné dohodg, pisemnym dodatkem K této smiouvé o dilo rozsifeno.

. Objednatel se Zavazuje predat Zhotovitelj stavenisté k provedeni dila nejpozdaji do 10 dnli od podpisy

Smiouvy. O predani a prevzeti stavenigts sepisi smiuvni strany protokol,




Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21 Kostomtaty nad Labem,
1€: 00239283
VZ - Viystavba chodniku u & p. 39 - Hronétice
Priloha &.2

3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souginnost potifebnou pro pinéni jeho zavazki podle této
Smlouvy, resp., ktera pro Objednatele jakozto stavebnika vyplyva z pfislusnych pravnich predpisa,
vydanych povoleni ¢&i jinych dokumentd, tykajicich se provadéné stavby. Na stavenisti budou
organizovany pravidelné pracovni porady zpravidia jednou tydné, kterych se zGéastni odpovédny
zastupce Zhotovitele.

€l IV,

Zhotovitel se zavazuje dilo dokongit a predat Objednateli v terminu do 18 kalendaFnich dnu od
uzavieni této smiouvy.

él. v,
1. Cena dila se sjednava v souladu se zakonem o cenach dohodou smiuvnich stran a ¢ini:
cena bez DPH: 358.300,00 K¢
DPH (21 %): 75.243,00 K&
cena vetné DPH 433.543,00 K¢&

(slovy: tfistapadesatosmtisictfista korun Ceskych bez DPH).

2. Cenav K¢ bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je kone&na a neprekroditelna.

3. Zména sjednané ceny je mozna pouze v téchto pfipadech:

a) pokud po podpisu smiouvy a pfed terminem dokonéeni dila dojde ke zméné sazby DPH,

b) Pokud Objednatel bude pozadovat i provedent jinych praci nebo dodavek, nez téch, které
byly uréeny polozkovym rozpoctem nebo pokud objednatel vyloudi nékteré prace nebo
dodavky ¢i sluzby z predmétu pinéni,

¢) Pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nes tu, ktera byla urgena
polozkovym rozpodtem.

4.V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pfi pinéni svého zavazku

dle Smiouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi a to nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich
dokumentech predanych Objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice
nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni musi Zhotovitel z titulu své odbornosti
predpokladat a to i na zakladé zkugenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o
naklady na pofizeni véech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pinéni v&. vykladky
skladovani, manipula&ni a zdvihaci techniky a pfesunii hmot, likvidace odpadi, hygienické zazemi pro
pracovniky a dodavatele, predepsané & sjednané zkousky, revize predani atestl, osvédaen,
prohlaseni o shodg, reviznich protokol(i a véech dalsich dokumenttl nutnych k pfedani dila. Dale se
jedna zejména o naklady na cla, reZie, mzdy, socialni poji§téni, pojisténi dle Smiouvy, poplatky,
zajisténi bezpetnosti prace a ochrany zdravi a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi naklady spojené
s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organli nebo dle obecné zavaznych
platnych predpist.

Qtrdnka 2 - 0
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Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21 Kostom!aty nad Labem,
1C: 00239283
VZ - Vystavba chodntku u &. p. 39 - Hronétice
Pfiloha &.2

5. Vznikne-li v pribéhu provadeéni dila potieba praci, o kterych se Zhotovitel domniva, ze
nejsou obsazeny v zadavaci dokumentaci (vicepraci), &i jinych zmén oproti zadavaci
dokumentaci, mohou byt tyto provedeny pouze na zakladé pisemné dohody smiuvnich stran, tykajici

se vécného rozsahu i jejich ocenéni, ve formé dodatku ke Smiouvé o dilo. Bez vzajemného
odsouhlaseni a objednani vicepraci Objednatelem nebudou prace, které by Zhotovitel uplatrioval
jako viceprace, provadény a Objednatelem hrazeny.

¢l VI,

1. Cena za dilo bude hrazena pribézné na zaklade danovych doklad( (faktur) vystavenych
zhotovitelem 1x mésiéné. Datum uskutetnéni zdaniteiného pinéni je vzdy posledni kalendafni den
pfisludného mésice.

2. Zhotovitel je opravnén fakturovat mésiéné dle skutecné provedenych praci, a to do vyse 90%
celkové ceny dila dle &l. V. odst. 1 této Smiouvy. Podkladem pro vystavené dil&i faktury bude soupis
provedenych praci odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych (Marie Zabova) a
technického dozoru stavebnika (dale jen , TDS®)

3. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny dila dle ¢l. V. odst. 1 této Smilouvy slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nasledujicim zplsobem:

a) Cast zadrzného ve vysi 5 % z ceny dila do 15 dnt od doruceni vyzvy zhotovitele k uvolnéni vyse
uvedené ¢asti zadrzného s tim, e tuto vyzvu je zhotovitel opravnén uginit a2 po pfedani a pfevzetf
celeho dila, resp. budou-li v zapise o pfedani a prevzeti pfedmétu dila uvedeny vady a nedodeélky,
tak po odstranéni véech takto zjisténych vad a nedodélky,

b) Cast zadrzného ve vysi 5% z ceny dila do 15 dnli od doruceni vyzvy zhotovitele k uvolnéni vyse
uvedené ¢asti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén uginit po vydani kolaudaéniho
souhlasu (pokud nebude kolaudaéni souhlas vydan z divodd, které prokazateing nelezi na strana
zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli toto 5% zadrzné do 6 mésicl ode dne fadného
dokonceni dila).

4. Faktury musi formou a obsahem odpovidat zakonu o U&etnictvi, zakonu o dani z pfidané hodnoty (mit
nalezitosti daflového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti obchodni listiny). Nedilnou
soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych praci podle odst.
2. tohoto ¢lanku.

5. Faktura bude dorucena Objednateli nejdéle do 15. dne nasledujiciho kalendarniho mésice po datu
uskutecnéni zdaniteiného pinéni. V pfipadé nedodrzeni tohoto terminu bude ze strany Objednatele
Zhotoviteli Uttovana smiuvni pokuta ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapog&aty den prodleni s pfedanim
faktury objednateli.

6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve Ihité splatnosti, ktera se sjednava na 30 dni od
data doru¢eni faktury Objednateli. Dhem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uctu
Objednatele ve prospéch Gi¢tu Zhotovitele.

7. Objednatel je opravnén vratit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestlize neobsahuje nalezitosti podie odst.
2 nebo Udaje v ni obsazené jsou vécné & cenové nespravne, a to véetné dopisu s uvedenim ddvodt,
pro které fakturu vraci.

¢l VL.

1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy a platné technické normy, které se k dily
vztahuji. Zavazuje se dodrzovat téz podminky vyplyvajici z dokumentd, které mu Objednatel k provadeni
dila predal a nese veskeré dlisledky a Skody vznikié jejich nedodrzenim.



Yy T Yy - ) ) )
Obec Kostomiaty nad Labem 37 .
Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem,
1€: 00239283
VZ ~ Vystavba chodniku u &. p. 39 - Hronétice
Pfiloha &.2

2. Veskere odborné prace podle této Smiouvy musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
subdodavatelil (poddodavatell), ktefi maji piisiugnou kvalifikaci. Stavbyvedoucim zhotovitele je Jaroslav
Novak, ktery zabezpetuje odborné vedeni provadéni stavby a pro tuto &innost ma potiebné opravnéni.
Jmeno a pifjmeni stavbyvedouciho zhotovitel zapise do stavebniho deniku s rozsahem jeho opravneéni a
odpovédnosti. Tato osoba bude kontaktni osobou pro Objednatele, bude aktivné vést stavebni prace a
budou se tcastnit kontrolnich dnti, pracovnich porad ¢&i ostatnich jednani s Objednatelem.

3. Zarizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovite!l v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v zavaznych stanoviscich a vyjadfenich, pfedanych mu
Objednatelem ¢&i stanovenych pfislugnymi pravnimi pfedpisy.

4. Zhotovitel zajisti staveni$té ve smyslu nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdgjsich pfedpist
a jejich pfiloh. Je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti poradek a Gistotu a priibézné ze
stavenisté odstraftiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveniti veskera bezpecnostni a hygienicka opatteni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfisiudnymi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za bezpegnost a ochranu zdravi véech osob, které se s jeho védomim na
stavenisti zdrZuji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami a zabezpedit
provedenti pfislusnych proskoleni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
Zastupci Objednatele a osoby jim povéfené k vykonu ¢innosti na stavbé se mohou po stavenisti
pohybovat pouze s védomim Zhotovitele a jsou povinni dodrzovat bezpe&nostni pravidla a pfedpisy —
za spinénf této povinnosti odpovida Objednatel.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti staveniété stavebni denik, do kterého zapisuje
skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem, (vyhlagkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisli) a pfislusnymi provadécimi predpisy. Stavebni denik bude na stavbé
trvale pfistupny vSem osobam, které jsou do né&j opravnény nahlizet a &init do n&j zaznamy.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem dokongeni stavby, resp. dnem odstranéni vad a nedodélkel
z pfejimaciho fizeni a vad a nedodélkil zjisténych pii zavéreéné kontroini prohlidce stavby. Poté
Zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu original stavebniho deniku Objednateli.

7. Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci TDS jsou povinni se vyjadfovat k zapisim ve
stavebnim deniku, u¢inénym Zhotovitelem, nejpozdgji do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uginil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci TDS, musi k tomuto zapisu
pfipojit své stanovisko nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnti ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, e se
zapisem souhlasi. Zhotovitel bude pfednostné s Objednatelem tesit problemy stavby pfi pravidelnych
tydennich pracovnich poradach na staveniti. V pfipadé provedeni zapisu Zhotovitelem do stavebniho
deniku, jehoZ charakter vyZaduje feSeni Objednatelem a hrozi nebezpedi z prodient, je Zhotovitel
v tomto pfipadé povinen vhodnym zplsobem tuto skutenost oznamit Objednateli, nebo mu doruéit
stavebni denik s provedenym zapisem.

8. Objednatel nebo jim povéfena osoba je opravnén/a kontrolovat provadeni dila. Zjisti-li, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze Smiouvy nebo z obecné zavaznych pfedpistl, je
opravnén plsemné pozadovat, aby Zhotovite! dilo provadél Fadnym zptisobem a odstranil nedostatky
vznikie vadnym provadeénim dila.

9. Nebezpeli skody na dile nese po dobu jeho provadéni Zhotovitel. Objednatel je od pocatku
provadéni dila viastnikem zhotovovaného dila a véech véci, které Zhotovitel opatfil k provedeni dila
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od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smiouvach se véemi
subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a
nesmi sjednat ani jinou podobnoy vyhradu ohledné piechodu & pfevodu viastnictvi.

10. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smiouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi

po celou dobu realizace dila.

11. Zhotovitel je povinen na zaklade pisemné vyzvy Objednatele predlozit Objednateli kdykoli v priib&hu
provadeéni dila pojistnou smiouvy dle Cl. VII. odst. 10 této Smiouvy.

12. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanest do projektové dokumentace skuteéného
provedeni veskeré odchylky a tpravy od navrzeného technického feseni dila, a to vCetné geodetického
zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdsji pi pfejimacim fizeni predat objednateli projektovou
dokumentaci se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

13. Zhotovitel je dale povinen pfi provadéni zakryvanych &asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat

objednatele k jejich prevzeti pfed zakrytim v ptedstihu alespoil tfi pracovnich dni; a v pFipade, ze
objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; zhotovitel
uvede tuto skutec¢nost do stavebniho deniku. Nespini-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se

staly nepfistupnymi, na svlij naklad,

éL Vil

1. Objednate| bez zbyte¢ného odkladu ode dne, kdy dilo bylo na zaklade oznameni Zhotovitele pfipraveno
k odevzdani, zahaji pfejimaci fizeni, fadné v ném bude pokracovat a bezvadné dokoncené dilo pfevezme.
Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti stavby i pro ojedinélé drobne vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Pouziti ustanoveni § 2605 a § 2628 obcanského zakoniku se vyluéuje.

2. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci piejimaciho tizeni doklady, odpovidajici povaze dila, a
uvedené v technickych podminkach. Nepfedani doklad( Zhotovitelem je pfekazkou v prevzeti dila
Objednatelem.

3. O prlibéhu prejimaciho fizeni pofidi smiuvni strany oboustranna podepsany zapis, ve kterém mj.
uvedou: !

a) Zplsob ptedani vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavy provedeni dila (min. 3
vyhotoveni v papirové podobé a 1 vyhotoven| v elektronické podobé),

b) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach,

c) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni,

d) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,
e) doklad o likvidaci odpadu,

f) stavebni denik (pfipadné deniky),

g) dalsi dokiady vyspecifikované objednatelem nebo TDS ve stavebnim deniku,
h) dalsi doklady potiebné ke kolauda¢nimu fizen.

i) dohodu o zptisobu a terminu vyklizeni staveniste,
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j) seznam pfedanych dokladd, ktery bude tvofit pilohu ¢. 1 zapisu,
k) prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima,
) obsahuje-i dilo, které je pfedmétem piedani a prevzeti, drobné vady nebo nedodélky, bude

k zapisu o predani a pfevzeti dila pfilozena pfiloha &. 2, ktera bude obsahovat soupis zjisténych
vad a nedodélkl s dohodou o zplisobu a terminech jejich odstranéni.

4. Pokud se pii pfejimacim Fizeni prokaze, ze dilo neni dokon&eno, nebo Ze neni ve stavu schopném
predani a pfevzeti, Objednatel dilo nepfevezme a v zapise uvede dlivody odmitnuti prevzeti dila. Po
odstranéni nedostatk(, pro které dilo nebylo prevzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému
pfejimacimu fizeni, pficemZ je povinen uhradit Objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pfi
neuspédném piejimacim fizeni.

5.V piipadé, Ze Objednatel pfevezme dilo s drobnymi vadami &i nedodélky, sjednaly smiuvni strany,
Ze je Zhotovitel odstrani nejpozdgji do 15 dnti od piedani a prevzeti dila.

¢l IX.

1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti, a dale za vady dila zjisténe po
dobu zaruéni doby.

2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny ze strany Objednatele.
3. Zarutni doba se sjednava v délce 24 mésicq.

4. Béh zaru¢ni doby zagina dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila. Délka zarueni doby se tyka
véech vyrobk( a praci dodanych na stavbu

5. Objednatel je povinen vady dila pisemné uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytedného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci
Objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje zjednat napravu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 5 dnii po doruéeni reklamace pisemné oznamit Objednateli, kdy
nastoupi na odstranéni reklamované vady dila a v jakém terminu vadu odstrani. Smiuvni strany
sjednaly, Ze Zhotovitel nastoupi na odstranéni vady bez zbyte¢ného odkladu a vady odstrani
nejpozdéji do 30 dnii od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdrzel.

7. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnii odstranit vady dila v pfipadé havarie.
&l X.

1.V piipadé prodieni Zhotovitele se spinénim terminu dokongeni dila sjednaného v ¢&l. IV. této Smlouvy
zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vyi 1 000,- K& za kazdy i zapo¢aty den prodleni s dokonéenim
dila. Zhotovitel vsak neni v prodieni v pfipadé, Ze k nému doslo ze strany Objednatele nebo z divodu
nevhodnych klimatickych podminek potifebnych pro provedeni dila.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkii uvedenych v zapise o predani a
pievzeti dila, nebo odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé, zaplati Objednateli smiuvni pokutu
ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdou vadu (nedodeélek), u niz je v prodleni, a za kazdy i zapogaty den prodleni
s odstranénim vad a nedodélk(i resp. s odstranénim reklamovanych vad.

3. Vpfipadé prodieni s Ghradou penézitého plnéni je Objednate!l povinen zaplatit Zhotoviteli smiuvni pokutu
ve vy8i 0,05 % z dluzneé &astky za kazdy i zapogaty den prodient.
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4. V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu odstranéni reklamovanych vad

sjednaného v &1, IX., odst. 6 a 7 této Smiouvy zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000,-
KE za kazdy i zapodaty den prodleni s odstranénim reklamovanych vad. Zhotovitel véak neni v prodleni
v pfipadé, Ze k nému doslo ze strany Objednatele.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo oprévnéné strany na nahradu Skody zplsobené ji
porusenim povinnosti povinnou stranou, na niz se smiuvni pokuta vztahuje, a to ve vy$§i presahujici
smiuvni pokutu.

¢l. X1

1. Smiuvni strana je opravnéna odstoupit od Smiouvy v pfipadech stanovenych zakonem, a dale v
pfipadech podstatného poruseni smiuvnich povinnosti druhé smiuvni strany. Za podstatné poruseni
Smiouvy se (kromé pfipadd stanovenych zakonem) povazuje:

a) prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila z davodu leZicich na jeho strané delsi jak 30 dna,
b)  prodieni Objednatele s Ghradou diuzné Castky delsi jak 30 dnd,

¢) prodleni Zhotovitele se sjednanim napravy v piipadé, ze provadi dilo v rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi ze zadavacich podminek nebo z obecné zavaznych predpist, nekvalitneé &i neodborné
i kdyZ jej Objednatel vyzval k odstranéni nedostatk(i a to, trva-li prodieni ve vyse uvedenych
piipadech déle nez 14 dn.

2. Od Smiouvy mohou smiuvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poruseni smiuvnich
povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni, stanovi pro
sjednani napravy povaze véci pliméfenou dodateénou Ihiitu a vyslovné tuto okolnost oznaéi Jjako dlvod
pro mozne odstoupeni od Smiouvy, a strana povinna pfisludnou povinnost nesplni ani v této dodate¢né
thte.

3. Opravnéna smluvni strana je povinna sveé odstoupeni pisemné oznamit druhé smiuvni strané bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se o porudenf pfislusné smiuvni povinnosti dozvédéla. V oznameni o
odstoupeni od Smiouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od Smiouvy odstupuje s vyslovnym
odvolanim na pfislusné ustanoveni Smlouvy, které ji k takovému kroku opravhuje. Bez téchto naleZitosti
je odstoupeni neplatné.

4. Smiouva zanika dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smiuvni strané.

5. Do 14 dni od odstoupeni od Smlouvy jsou smiuvni strany povinny provést inventarizaci doposud
provedenych praci a pfijatych plateb a provedou vzajemné vypoiadani. Zhotovitel zaroven v této thiité
vyklidi stavenisté a preda je Objednateli.

6. Vpfipadé odstoupeni od Smiouvy Objednatelem z diivodu uvedeného v ¢lanku XI. odst. 1 pism. c) neni
Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani pomérmou &ast sjednané ceny anebo Zhotovitelem
vynaloZenych nakladg.

¢l. Xi.

1. Pravni vztahy neupravené touto Smilouvou se Fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb,,
ob¢ansky zakonik.

2. Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory, vzniklé ze zavazk( sjednanych touto Smiouvou, budou
fesit pfedevSim vzajemnou dohodou. Spory nevyfesené dohodou budou rozhodovany pfislugnym
soudem.
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3. Tuto Smiouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou
pisemnych a vzestupnou fadou &islovanych dodatk(:.

4. Tato Smiouva se sepisuje v 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a Zhotovitel 1
vyhotoveni.

5. Tato Smilouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

6. Tato Smiouva byla schvélena usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem &. ....................
zedne ...

7. Smiuvni strany prohlasuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vile uzaviit obchodni
Smiouvu, Ze si tuto Smlouvu predetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dtkaz toho pfipojuji své

podpisy.

V Brné dne: 27.1.2020

BESEHXEQ%;; r/?
sa
o(;,02 Oo‘grno

V Kostomlatech nad Labemdne: .................... iC: 29296458, DIC: €229296455
tel.: 725 102 447

Bestfive s.r.o. /;/L\\?‘*\

za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Romana Hradilova Jaroslava Novakova
starostka obce

jednatelka spoleénosti

Pfilohy:
Pfiloha ¢. 1 - Ocenény poloZkovy rozpotet
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REKAPITULACE STAVBY
Kod: OQUKOSTOMLATY
Stavba: Vystavba chodniku u €.p. 39 v obci Hronétice
KSO: cc-cz:
Misto: Hronétice Datum: 19. 6. 2019
Zadavatel: iC:
Obec Kostomlaty nad Labem DIC:
Uchazed: of Vyplii tdaj
Vyplii (daj DIC: Vyplf (daj
Projektant: IC:
Ing. Ondrej Pavelka Di¢:
Zpracovatel: 1E:
Ing. Ondfej pavelka DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 358 300,00
Sazba dané Zéklad dané Vyse dané
DPH zékladni 21,00% 3568 300,00 75 243,00
sniZena 15,00% 0,00 0,00
«FCena s DPH v CZK 433 543,00}
Al':"vrojektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko -
Objednavatel i Uchazeé
BﬁSIFI\éEQ%é?D.
oveé sady 2
602 00 Brno
1C: 29296455, DIC: C229296455
tel.: 725 102,447
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod:

Stav

ba:

Misto:

Zadavatel:
Uchazeé:

Kéd

25 N )

OUKOSTOMLATY

Vystavba chodniku u €.p. 39 v obci Hronétice

Hronétice

Obec Kostomlaty nad Labem

Popis

(y -

72

Datum: 19. 6. 2019
Projektant: Ing. Ondfej Pavelka
Zpracovatel: Ing. Ondrej pavelka

Naklady z rozpoéth

1

chodnik

358 300,00 433 543,00
358 300,00 433 543,00
BESTFIVE s.r.0.
Nové sady 988/2

602 00 Brno @&
IC: 79296455, DIC: C729296455
el 725 102 447

/}x.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 7
t
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Vystavba chodniku u &.p. 39 v obci Hronétice

Objekt:

1 - chodnik

KSO:

Misto: Hronétice

Zadavatel:
Obec Kostomiaty nad Labem

Uchazeé:
Vyplfi udaj

Projektant:
Ing. Ondfej Pavelka

Zpracovatel:
Ing. Ondiej pavelka

DN

19.6.2019

IC: Vypl Gdaj
DIC: Vyplh Udaj

Poznamka:
Cena bez DPH 358 300,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 358 300,00 21,00% 75 243,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
'Cena s DPH v CzK 433 543,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: ... Razitko
Objednavatel 7 Uchazeé
BESTFIVE s.r.0.
Nové sady 988/2

602 00 Brno
IC: 29296455, DIC: C229296455
tel.: 725 107 447
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Vystavba chodniku u &.p. 39 v obci Hronétice
Objekt:
1 - chodnik
Misto: Hronétice Datum; 19. 6. 2019
Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem Projektant: g]g.“:'irlurej
Uchazet: Vypif Gdaj Zpracovatel: ang”‘:lflmej
'pe Typ Kod Popis MJ  MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ‘
Naklady soupisu celkem 358 300,00
D HSV Prace a dodavky HSV 358 300,00
D 1 Zemni prace 53 342,26
i ! ! | 3 P . f ] !
S :Rozebrani dlazeb z betonovych nebo kamennych ; ; I |
1 L K 5113106142 dlazdic komunikaci pro pé&si strojné pl pfes 50 m2 | m2 ; 15'0005 156,00 2 340'00}
i ¥ T - N } i 1
Do iy | Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl 400 mm | ‘ f
f 2 ! K f”3107324 strojné pl do 50 m2 m2 | 30,000 156,00 4 680.00!
i i 1 P . ' ¢ 1
Ca g ! Odstranéni podkladu z kameniva drcengho tf 500 mm | i ‘ f
| 3 | K 5113107325 strojné pl do 50 m2 m2 | 6,000; 156,00 936,00;
! 1 ¥ ¥ M e ! i 1 N
4K 3113107343 ?g:{t}rzaném podkladu zivicného t} 150 mm strojné pl do S m2 15‘000; 156,00 2 340'0(”
| i i i i
! 1 T t {
‘ ; Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice ! : i ; ;
5 K £122202202 jobjemu do 1000 m3 v horniné tF. 3 ; m3 : 12,375:\ 500,005 6 187,50:;
W (85,5-15-15-6)"0,25 12,375
T T T N H i ' T 1
. ‘ {Pfiplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v : ! : i !
: ! ; ) i : !
6 | K 5122202209 Ihornin 7. 3 za lepivost g m3 i 6.188[ 15,00; 92,82‘!
A% 12,375/2 6,188
- 'K 132201202 Hioubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do m3 1,600 500,001 800,00
T ! 1000 m3 ‘ : g : I
W 2"1%0,8 1,600
T ! ! : T T ' ' ! '
8 K 1132201209 EPFIpI‘atekyza lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v Cm3 0,800/ 15.00° 12,00
L jhorniné tf. 3 i : ] : |
vV 1,612 0,800
T T “ f ez . . i H 1 i ?
; Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z | i ; : i
9 ; K 162701105 T ¥ i m3 13,335: 294,001 3 920,49,
| i horniny tf. 1 az 4 : i : : |
vV _ 12,375+0,8+0,16 ' 13,335
; ‘ Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny | | i f ]
105 K 5162701109 z homniny tF. 1 a2 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m . m3 133,350; 12,00E 1 600,205
wW 10*13,335 133,350'
11 K J171201201 !UIoienI sypaniny na skladky . m3 13,335 500.005 6 667,50?
w 13,335 ‘ 13,335 '
: Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu - zeminy a ' ‘ ! ! }
112 : K !171201211 kameniva na skladce | t 24.003! SOO'OOI 12 001.50;
W 13,335%1,8 24,003
T 1 J . . . i T i ¥
; | :Zasyp jam, 8achet ryh nebo kolem objektl sypaninou i i ; ;
113 K E174101101 'se zhutnénim ‘ m3 0,640, 500,00; 320.00.,
w 1,6-0,8-0,16 0,640
! | Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni ! 5 | ?
i | v H |
14 K §175151101 uloZenou do 3 m ! m3 ; 0.8005 SO0.00f 400,005
wW 2*0,8'0,5 0,800
j ! ! ' ! ! '
15 ‘ M 158331200 |$térkopisek netfidény zasypovy material R 1,480 | 350, 005 518,00
wW 0,8*1,85 1,480
H H t ¥ y - H v T T t
; | iRozprostieni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v/ : ! ! :
161; K §181301101 roviné nebo ve svahu do 1-5 ‘ m2 i 7,000; 29,00‘, 203,00‘;
170 M ;10364101 zemina pro terénni tpravy - ornice ; t 1,225 ‘ 500,00§ 612,50
wW 7'0,1*1,75 i i 1,225
i [ ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 i ' ! '5
18j K {181411131 M2 v roviné a ve svahu do 1:5 i m2 ; 7'000E 15,005 105,00?
'W !7 7.000(
197 M 100572410 losivo smés travni parkova kg 0,350 85,00 ' 29,751
W 7/20 0,350 '
! ! ! T i T r :
1201 K (181951102 tUprava plané v horniné ti. 1 aZ 4 se zhutnénim I m2 i 85,5001 112,00§ 9 576,00!
w 35+50,5 85,500 o



Popis

MJ

}451573111

5

Vodorovné konstrukce

ELoie pod potrubi otevieny vykop ze §térkopisku

m3

MnoZstvi

J.cena [CZK]

‘7 0,160;

2*0,8"0,1

Komunikace pozemni

R R T

500,06( -

1564851111 ;
PR e b

‘Podklad ze &térkodrté $D tl 150 mm

m2 |

50,050

"chodnik" 24,5*1,1
Souéet

564861 1 1 1

564952111

"|Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK t| i

{Podklad ze Stérkodrté $D t1 200 mm

m2

23,100
26,950

50080

' 35,000}

112,005 ,

Y

Cena celkem [CZK] |

...80,00

. 109418,85
5 605,60

5 460,00

m2

35,0003

279,00

150 mm i

T
|
|
|

-
1565155111

_ jkamenivo OKS) i 70 mm § do 3 m

Asfaltovy beton vrstva podkléaﬁf"AéP 16 (obalované

m2

e

35, 000

5’567122112

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10
(KSCHH130 mm ) ;

m2

35, OOOJ

1573191111

Postfik infiltraéni kationakiiVni emulzi v mnostvi 1
kg/m2

m2 |

35,0002

300,00

i

|
!

1573231108

0,50 kg/m2

577134111

i
|

|mm §do3mz nemodlﬂkovaneho asfaltu

Postfik Zivitny spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi ;

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t. 1t 40 o

m2

m2 |

3596211110

IKladeni zamkove d’azby komunikaci pro pési tl 60 mm
jskupiny A pl do 50 m2 e !

m2

35,000

156,00

500,00

156,00

35,000

500,00:

i

9 765,00

17 500,001

10 500,00
5 460, OO

5 460, 001

24,500

2440,5

24500

§59245018

24*1 ,01

» 'dlazba skladebné betonova 200x1 00x60mm pr/rodni C m2

24,240 }‘

500,00/
{

. S—_— [
17 500, 00]
. -

12 250,00
"4”:}4'5,”06]

126,25

Coor dlazba skladebna betonové pro nevidomé | RS
(32 M 189245019 1 00x100x60mm cerna L me 280,00,
0 5’1 01 RS ——— S —— pe
{ | ! . o ~ . N ' ! ‘
ey 1596212210 Kladeni z.amkove dlazby pozemnich komunikaci tl 80 m2 21,000]
: ! mm skupiny A pl do 50 m2 ; : ‘

500,00/

17+4

21,000

10 500,00,

59245010

Ed/aiba betonova zémkova profilové 200 165x80mm
|bareynd - hnéad B .

m2

17,170

17*1,01

17,170

200,00

59245006

dlazba skladebna betonovéa pro nevidomé -
200x 100x80mm Cerna

4,040

250,00;

3434,00

101000

8

471,01

Trubni vedeni

4040

871353121

Montaz kanalizaéniho potrubi z PVC tésnéné”gumovymi
krouzkem otevieny vykop skion do 20 % DN 200

2,000

156,00/

181285
312,00

37

28611167

trubka kanalizacni PVC DN 200x 1000 mm SN 8

|
]
i

877355211

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

39

28611366

Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG neboz | , '

40

E 899980001

koleno kanalizace PVC KG 200x45° o

Napojeni na stavajici desfovou kanalizaci

5006

3,000

“,3 000 )
1 000

9

Ostatni konstrukce a prace-bourani

916131213

Osazent silniéniho obrubniku betonového sto;atého s

4+8+6

boéni opérou do loZe z betonu prostého o

56,00

88 00

556 85

156,001

312,00
168,00

264 00
556 85

126 616,00

18,000

188,00

3 384,00

" 18,000

| 59217031

iobrubnik betonovy silni¢ni 1000x150x250mm

4,040

150,00 ;

606,00

41,01

,4'040 s a4 e e

159217029
i

obrubnik betonovy silnicni néjezdé‘\*)}‘ -
1000x150x150mm

8.080

81,01

250,00

2020,00

59217030

obrubnik betonovy silniéni pfechodovy 1000x1 50x150-
250mm

8,080
1
6,060 |

156,00

945,36

61,01

6,060

916231213

_istojatého s boni opérou do loZe z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonového 1

11,000

156,00

b

1716,00]

v |s9217017

|obrubnik betonovy 1000x100x250mm

11, 10

186,00 e

11*1,01

IRERLTY

{916331112

Osazeni zahradniho obrubniku betonovévﬁbbhdo loze z

_ibetonu s boCni opérou R

16

16,000,

166,00

i
16,000

2 088,68

2 496,00

80,00!



.

. 1 ) . e %
o (Y v ) ) o)
‘PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZ
48 M 59217011 abrubnik betonovy zahradni 500x50x200mm o m 16,160 s6,00 904 ¢
w 161,01 16,160 T T
o ! : - . . : e e, e
| a0 ! |Osazeni betonového obrubniku KERBDRAIN KB305do ! ;
f 49; K §916431199 Ibetonového loze tf 150 mm Lom 15,000: SOO’OOL 7 500,
| T i . N P : 3 "“’5 “““““““““““““““ —
| 50;1 M 59217099 jgﬁ’\/’;’f’;’gz"so‘g’jj?"g%'@’ bDrain KB305 - 28klacni kus | 14,000/ 6 000,001 84 000,(
/ ; ; ; ' ; i { S —
i ! : jobrubnik-odvodriovaci KerbDrain KB305 - vpust (homni i i :
57 1692170100 ; . ¢ kus 1,000 | 10 000,001 10 000,¢
. }a doini dil DN200) ; ;' e o
i : ! ik- 4 f ] - ; ! : ! )
521 M 592170101 !gbsrc;)l?,l1/k odvodriovaci KerbDrain KB305 - revizni dil - kus 1 0005 1000,00! 1000,
| : | 1Y | :
N R . : — ; . e ———
! ! i 1LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich | : ! i
{ 53 ! K 5916991 121 tkostek z betonu prostého C16/20 XF1 f ms3 ‘ 2'485§ 3 OOO’OOI“ 7455(
w 18%0,045+11*0,04+16*0,035+15%0,045 2,485 T
Pl |Ulozent kabelts (CETIN, CEZ, popt. VO) do délenych | N
164: K !990954101 §chréniéek d110 chrani¢ek dle pokynt jejich spraveii- | m 10,0001 250,00 2 500,C
oL {bude feseno v ramci stavby dle skuteénosti I l §
D 997 Pfesun suté 27 686,8
[ H i T T T - e
[85] K ’997221551 §V0dorovné doprava suti ze sypkych materiali do 1 km |t 21,900| 294.OOJ‘ 6 438,6
- 17,4+4,5 21,900 T
I 7 — - ; : [ ; S
i | iPfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze i ! I i
| 56! K 007221559 sypkych materiald | L, 41s00 11’00j 45771
w 19*21,9 416,100 ' T
7 r T T N -
II 57 I‘ K E997221561 !Vodorovné doprava suti z kusovych materiald do 1 km Lot i 8,565| 294,00, 2 518,1
W 3,825+4.74 8,565 T “
f T T T ¥ T e
| ! I !Pﬁplatek ZKD 1 km u vodorovne dopravy suti z : i i [
58£ K 5997221569 Ikusovych material ,‘ t | 162.735§ 13,00g 2 115,5t
w 198,565 162,735 B
P — , . , , . —
D rg | iPoplatek za uloZeni na skiadce (skladkovne) i { ;
59! K ‘;997221815 |stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 170 101 t 3,825| 500'00‘! 19128
f | St ! t !
i J @ iPoplatek za uloZeni na skiadce (skladkovné) odpadu g i |
60 j K {997221845 asfaltového bez dehtu kéd odpadu 170 302 t 4'7403 750,001, 3585.0(
- i T 1 T 1
Dyl i Poplatek za uloZeni na skiadce (skladkovné) zeminy a | ! | !
| 61 : K |997221855 kameniva kod odpadu 170 504 Pt 1 , 21'900i 300,00; 6 570,0(
w 17,4+4,5 21,900
D 998 Pfesun hmot 6 043,17
Do ! 'Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z i ; T
b ] : ; -
62 ‘ K ;[9982251 i |kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym t : 20'555§ 294'00j 6043,17
D 001 Ostatni 33 500,00
i T i T
(63, K [9991 Vytyéeni inzenyrskych siti kel 1,000 5 000,00 5 000,00
I f i | | ‘
! i ! Pfechodné dopravni opatieni - projektova . i : i
64! I {
l 64; K Egggz dokumentace + materidl - SDZ + vyfizeni | kpl i 1'OOO§ 19 000'00? 15000,00
165 K 9993 Zaizeni stavenisté ' kpl 1,000, 2 000,00, 2 000,00
166 K {9994 Geodetické prace ! kpl 1,000% 5 000,00_§ 5 000,00
167 K 9996 Zajisténi véech zkousek a dokladi k fadnému piedani kol | 1,000 1500,00! 150,00
; I stavby i : i ;
! 1 ! i
| 68| K |9gg7 Dokumentace skuteéného provedeni dila l kpt 1,000% 5 OO0.00J 5 000,00
BRESTFIVE s.r.0.
Nové sady 988/2 B
602 00 Brno

el.: 725 102 447

;7

7+ 29296455, DIC: C229296455



