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Popis nabízených služeb: 

 
Předmětem plnění je zajištění a administrace příspěvku na stavební úpravy mateřské školy. Práce zahrnují 
podání žádosti o dotaci, a po obdržení dotace pak předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, projektový management a odevzdání závěrečného vyhodnocení akce. 
 
A) Zpracování žádosti o poskytnutí dotace 

 součinnost při tvorbě projektové dokumentace tak, aby byla zacílena na dotační titul 

 součinnost při sestavování podrobného položkového rozpočtu 

 vypracování popisu projektu v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o podpoře 

 vyplnění elektronické žádosti o podporu 

 příprava finančního harmonogramu a harmonogramu stavebních prací 

 součinnost při zajištění vyjádření nebo stanovisek příslušných organizací k žádosti  
 

C) Předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

• sestavení a kompletace doplňujících náležitostí akce podle požadavků poskytovatele dotace 
• vyplňování příslušných elektronických formulářů 
• odborná pomoc při uzavírání smluv s dodavateli 
• příprava čestných prohlášení 
• příprava textů korespondence s poskytovatelem dotace 

 

D) Projektový management 

• zpracování žádostí o uvolnění finančních prostředků 
• předkládání podkladů pro žádost o uvolnění finančních prostředků 
• kontrola časového harmonogramu prací 
• v případě potřeby, zpracování oznámení změny v projektu a jejich projednání s poskytovatelem dotace 
• odborná pomoc při uzavírání dodatků ke smlouvám s dodavateli 
• příprava textů korespondence s poskytovatelem podpory 
• příprava finančního vypořádání s aktuálním kalendářním rokem dle vyhl. 560/2006Sb. 

 

E) Předložení závěrečného vyhodnocení akce 

• příprava prohlášení 
• příprava textů korespondence se subjekty vyjadřujícími se k projektu 
• příprava textů korespondence s poskytovatelem podpory 
• vyplňování příslušených elektronických formulářů 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Předpokládaný časový harmonogram plnění: 

 

Předpokládaný časový harmonogram plnění: 2019 2020 2021 2022 

Zpracování PD     

Podání žádosti      

Výběrové řízení     

Výstavba     

Proplacení dotace     

Závěrečné vyhodnocení akce     

 

 

 

Cena varianta 1 

 
Cena je uvedená bez DPH a je stanovena procentem z výše poskytnuté dotace. Nabízená cena je konečná a 
zahrnuje veškeré náklady. Změna časového harmonogramu nemá vliv na cenu nabízených prací.  
 

 
Předpokládaná výše dotace 1  -  4,9 mil. 5 - 9,9 mil.  10 mil. a více  

Zpracování investičního záměru a žádosti o poskytnutí dotace  2,5% 2% 2% 

Předložení podkladů pro vystavení RoPD 1% 1% 1% 

Projektový management 2% 2% 1,5% 

Předložení závěrečného vyhodnocení akce 1,5% 1% 0,5% 

Celkem 7% 6% 5% 

 
 
Faktury budou vystaveny pouze v případě, že dotace bude přiznána.  

 Faktura za zpracování investičního záměru a zpracování žádosti  bude vystavena až po přiznání dotace. 

 Faktura za předložení podkladů pro vystavení RoPD bude vystavena poté, co obec obdrží Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace.  

 Faktura za projektový management bude vystavena až obec obdrží na svůj účet celou výši dotace. 
 Faktura za předložení ZVA bude vystavena až obec obdrží zprávu o ukončení ZVA. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Cena varianta 2 

 
Cena je uvedená bez DPH a je stanovena v Kč bez DPH. Nabízená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady. 
Změna časového harmonogramu nemá vliv na cenu nabízených prací.  
 
 

Předpokládaná výše dotace 1  -  4,999 mil. 

Zpracování inevstičního záměru  70 000,- Kč 

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace 50 000,- Kč 

Předložení podkladů pro vystavení RoPD 90 000,- Kč 

Projektový management 190 000,- Kč 

Předložení závěrečného vyhodnocení akce 70 000,- Kč 

Celkem 470 000,- Kč 

 
 

 Faktura za zpracování investičního záměru a zpracování žádosti  bude vystavena po odevzdání žádosti. 

 Faktura za předložení podkladů pro vystavení RoPD bude vystavena po odevzdání podkladů pro 
vystavení rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 Faktura za projektový management bude vystavena po odevzdání poslední žádosti o platbu.  
 Faktura za odevzdání ZVA bude vystavena po odevzdání závěrečného vyhodnocení akce. 

 
 
 
S pozdravem a úctou 
 

 

 

Ing. Gabriela Příbramská, jednatelka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reference 

ŽADATEL OBLAST PODPORY 

Město Dvůr Králové nad Labem Výstavba cyklostezky 

Město Jistebnice Demolice objektů po vojácích 

Město Jistebnice Stavební úpravy kasáren pro tech. zázemí obce 

Město Jistebnice Územní plán 

Město Jistebnice Výstavba technické infrastruktury 

Město Jistebnice Zateplení a výměna zdroje tepla v DPS 

Město Jistebnice Zateplení Sokolovny 

Město Jistebnice Nákup cisternové automobilové stříkačky 

Město Jistebnice Oprava kapličky 

Město Jistebnice Výstavba chodníků 

Město Jistebnice Vestavba bytových jednotek v DPS 

Město Mnichovice Výstavba vodovodu 

Město Netolice Rekonstrukce ulice Budějovická 

Město Suchdol nad Lužnicí Výstavba bytového domu s podporovanými byty 

Město Vlašim Výstavba chodníků Boliňka 

Město Vlašim Výstavba chodníků Domašín 

Město Vlašim Výstavba chodníků ul. Vlasákova 

Městys Borotín Územní plán 

Městys Borotín Zateplení obecního úřadu 

Městys Borotín Nákup svozového vozu a sběrných nádob 

Městys Borotín Oprava hřbitovní zdi Kostelec 

Městys Borotín Oprava hřbitovní zdi Borotín 

Městys Borotín Modernizace ZŠ 

Městys Borotín Rekonstrukce tělocvičny 

Městys Borotín Nákup dopravního automobilu pro hasiče 

Mikroregion Venkov Nákup kompostérů a příslušenství 

Obec Bocanovice Výstavba chodníků 

Obec Černá v Pošumaví Výstavba cyklostezky 

Obec Černá v Pošumaví Výstavba cyklostezky (další etapa) 

Obec Dolní Hořice Zateplení kulturního domu 

Obec Dolní Hořice Územní plán 

Obec Dolní Hořice Zateplení obecního úřadu 

Obec Dolní Hořice Rekonstrukce přelivu rybníka 

Obec Dolní Hořice Zateplení požární zbrojnice  

Obec Dolní Hořice Oprava polních cest 

 



 

ŽADATEL OBLAST PODPORY 

Obec Dolní Hořice Výstavba chodníků – Kladruby 

Obec Dolní Hořice Nákup dopravního automobilu pro hasiče 

Obec Dolní Hořice Oprava účelových komunikací 

Obec Dolní Lomná Výstavba cyklostezky 

Obec Dolní Lomná Oprava mostů 

Obec Domanín Výstavba hasičské zbrojnice 

Obec Drhovice Výstavba chodníků 

Obec Herálec Výstavba chodníků 

Obec Chlum u Třeboně Vestavba bytových jednotek v DPS 

Obec Chlum u Třeboně Oprava soch 

Obec Jakubčovice nad Odrou Zateplení MŠ 

Obec Košice Nákup kompostérů a štěpkovače 

Obec Košice Sběrný dvůr 

Obec Lučina Výstavba chodníků 

Obec Lučina Výstavba kanalizace 

Obec Mlýny Výstavba kanalizace 

Obec Nadějkov Rekonstrukce hřbitovní zdi 

Obec Nadějkov Oprava mostu po povodni 

Obec Nadějkov Oprava místní komunikace Šichova Vesec 

Obec Nadějkov Výstavba sběrného dvora 

Obec Nemyšl Nákup svozového vozu a sběrných nádob 

Obec Starý Jičín Sanace hřbitovní zdi 

Obec Starý Jičín Zateplení mateřské školy 

Obec Starý Jičín Výstavba pečovatelských bytů 

Obec Tehov Vnitřní rekonstrukce obecního úřadu 

Obec Tehov Zateplení obecního úřadu 

Obec Tehov Výstavba vodovodu 

Obec Tehov Oprava místní komunikace 

Obec Tochovice Výstavba chodníků 

Obec Tochovice Zateplení obecního úřadu 

Obec Tochovice Výstavba vodovodu 

Obec Tochovice Výstavba kanalizace 

Obec Tochovice Nákup kontejnerů a nosiče 

Obec Zvole Ozelenění hřbitova 

Společenství obcí Čertovo Břemeno Nákup svozového vozu a sběrných nádob 

Společenství obcí Čertovo Břemeno Nákup kompostérů a příslušenství 

 


