

Nabídka služeb

Předmět: **MŠ Kostomlaty nad Labem – stavební úpravy**

Pro: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Zpracováno dne: 10.2.2020

Platná do: 10.4.2020

Obsah:

Popis nabízených služeb:.....	2
Předpokládaný časový harmonogram plnění:	3
Cena varianta 1	3
Cena varianta 2	4
Reference	5

Popis nabízených služeb:

Předmětem plnění je zajištění a administrace příspěvku na stavební úpravy mateřské školy. Práce zahrnují podání žádosti o dotaci, a po obdržení dotace pak předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projektový management a odevzdání závěrečného vyhodnocení akce.

A) Zpracování žádosti o poskytnutí dotace

- součinnost při tvorbě projektové dokumentace tak, aby byla zacílena na dotační titul
- součinnost při sestavování podrobného položkového rozpočtu
- vypracování popisu projektu v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o podporu
- vyplnění elektronické žádosti o podporu
- příprava finančního harmonogramu a harmonogramu stavebních prací
- součinnost při zajištění vyjádření nebo stanovisek příslušných organizací k žádosti

C) Předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- sestavení a kompletace doplňujících náležitostí akce podle požadavků poskytovatele dotace
- vyplňování příslušných elektronických formulářů
- odborná pomoc při uzavírání smluv s dodavateli
- příprava čestných prohlášení
- příprava textů korespondence s poskytovatelem dotace

D) Projektový management

- zpracování žádostí o uvolnění finančních prostředků
- předkládání podkladů pro žádost o uvolnění finančních prostředků
- kontrola časového harmonogramu prací
- v případě potřeby, zpracování oznámení změny v projektu a jejich projednání s poskytovatelem dotace
- odborná pomoc při uzavírání dodatků ke smlouvám s dodavateli
- příprava textů korespondence s poskytovatelem podpory
- příprava finančního vypořádání s aktuálním kalendářním rokem dle vyhl. 560/2006Sb.

E) Předložení závěrečného vyhodnocení akce

- příprava prohlášení
- příprava textů korespondence se subjekty vyjadřujícími se k projektu
- příprava textů korespondence s poskytovatelem podpory
- vyplňování příslušných elektronických formulářů

Předpokládaný časový harmonogram plnění:

Předpokládaný časový harmonogram plnění:	2019	2020	2021	2022
Zpracování PD				
Podání žádosti				
Výběrové řízení				
Výstavba				
Proplacení dotace				
Závěrečné vyhodnocení akce				

Cena varianta 1

Cena je uvedena bez DPH a je stanovena procentem z výše poskytnuté dotace. Nabízená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady. Změna časového harmonogramu nemá vliv na cenu nabízených prací.

Předpokládaná výše dotace	1 - 4,9 mil.	5 - 9,9 mil.	10 mil. a více
Zpracování investičního záměru a žádosti o poskytnutí dotace	2,5%	2%	2%
Předložení podkladů pro vystavení RoPD	1%	1%	1%
Projektový management	2%	2%	1,5%
Předložení závěrečného vyhodnocení akce	1,5%	1%	0,5%
Celkem	7%	6%	5%

Faktury budou vystaveny pouze v případě, že dotace bude přiznána.

- Faktura za zpracování investičního záměru a zpracování žádosti bude vystavena až po přiznání dotace.
- Faktura za předložení podkladů pro vystavení RoPD bude vystavena poté, co obec obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Faktura za projektový management bude vystavena až obec obdrží na svůj účet celou výši dotace.
- Faktura za předložení ZVA bude vystavena až obec obdrží zprávu o ukončení ZVA.

Cena varianta 2

Cena je uvedená bez DPH a je stanovena v Kč bez DPH. Nabízená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady. Změna časového harmonogramu nemá vliv na cenu nabízených prací.

Předpokládaná výše dotace	1 - 4,999 mil.
Zpracování investičního záměru	70 000,- Kč
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace	50 000,- Kč
Předložení podkladů pro vystavení RoPD	90 000,- Kč
Projektový management	190 000,- Kč
Předložení závěrečného vyhodnocení akce	70 000,- Kč
Celkem	470 000,- Kč

- Faktura za zpracování investičního záměru a zpracování žádosti bude vystavena po odevzdání žádosti.
- Faktura za předložení podkladů pro vystavení RoPD bude vystavena po odevzdání podkladů pro vystavení rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Faktura za projektový management bude vystavena po odevzdání poslední žádosti o platbu.
- Faktura za odevzdání ZVA bude vystavena po odevzdání závěrečného vyhodnocení akce.

S pozdravem a úctou



Ing. Gabriela Příbramská, jednatelka

Reference

ŽADATEL	OBLAST PODPORY
Město Dvůr Králové nad Labem	Výstavba cyklostezky
Město Jistebnice	Demolice objektů po vojácích
Město Jistebnice	Stavební úpravy kasáren pro tech. zázemí obce
Město Jistebnice	Územní plán
Město Jistebnice	Výstavba technické infrastruktury
Město Jistebnice	Zateplení a výměna zdroje tepla v DPS
Město Jistebnice	Zateplení Sokolovny
Město Jistebnice	Nákup cisternové automobilové stříkačky
Město Jistebnice	Oprava kapličky
Město Jistebnice	Výstavba chodníků
Město Jistebnice	Vestavba bytových jednotek v DPS
Město Mnichovice	Výstavba vodovodu
Město Netolice	Rekonstrukce ulice Budějovická
Město Suchdol nad Lužnicí	Výstavba bytového domu s podporovanými byty
Město Vlašim	Výstavba chodníků Boliňka
Město Vlašim	Výstavba chodníků Domašín
Město Vlašim	Výstavba chodníků ul. Vlasákova
Městys Borotín	Územní plán
Městys Borotín	Zateplení obecního úřadu
Městys Borotín	Nákup svozového vozu a sběrných nádob
Městys Borotín	Oprava hřbitovní zdi Kostelec
Městys Borotín	Oprava hřbitovní zdi Borotín
Městys Borotín	Modernizace ZŠ
Městys Borotín	Rekonstrukce tělocvičny
Městys Borotín	Nákup dopravního automobilu pro hasiče
Mikroregion Venkov	Nákup kompostérů a příslušenství
Obec Bocanovice	Výstavba chodníků
Obec Černá v Pošumaví	Výstavba cyklostezky
Obec Černá v Pošumaví	Výstavba cyklostezky (další etapa)
Obec Dolní Hořice	Zateplení kulturního domu
Obec Dolní Hořice	Územní plán
Obec Dolní Hořice	Zateplení obecního úřadu
Obec Dolní Hořice	Rekonstrukce přelivu rybníka
Obec Dolní Hořice	Zateplení požární zbrojnice
Obec Dolní Hořice	Oprava polních cest

ŽADATEL	OBLAST PODPORY
Obec Dolní Hořice	Výstavba chodníků – Kladruby
Obec Dolní Hořice	Nákup dopravního automobilu pro hasiče
Obec Dolní Hořice	Oprava účelových komunikací
Obec Dolní Lomná	Výstavba cyklostezky
Obec Dolní Lomná	Oprava mostů
Obec Domanín	Výstavba hasičské zbrojnice
Obec Drhovice	Výstavba chodníků
Obec Herálec	Výstavba chodníků
Obec Chlum u Třeboně	Výstavba bytových jednotek v DPS
Obec Chlum u Třeboně	Oprava soch
Obec Jakubčovice nad Odrou	Zateplení MŠ
Obec Košice	Nákup kompostérů a štěpkovače
Obec Košice	Sběrný dvůr
Obec Lučina	Výstavba chodníků
Obec Lučina	Výstavba kanalizace
Obec Mlýny	Výstavba kanalizace
Obec Nadějkov	Rekonstrukce hřbitovní zdi
Obec Nadějkov	Oprava mostu po povodni
Obec Nadějkov	Oprava místní komunikace Šichova Vesec
Obec Nadějkov	Výstavba sběrného dvora
Obec Nemyšl	Nákup svozového vozu a sběrných nádob
Obec Starý Jičín	Sanace hřbitovní zdi
Obec Starý Jičín	Zateplení mateřské školy
Obec Starý Jičín	Výstavba pečovatelských bytů
Obec Tehov	Vnitřní rekonstrukce obecního úřadu
Obec Tehov	Zateplení obecního úřadu
Obec Tehov	Výstavba vodovodu
Obec Tehov	Oprava místní komunikace
Obec Tochovice	Výstavba chodníků
Obec Tochovice	Zateplení obecního úřadu
Obec Tochovice	Výstavba vodovodu
Obec Tochovice	Výstavba kanalizace
Obec Tochovice	Nákup kontejnerů a nosiče
Obec Zvole	Ozelenění hřbitova
Společenství obcí Čertovo Břemeno	Nákup svozového vozu a sběrných nádob
Společenství obcí Čertovo Břemeno	Nákup kompostérů a příslušenství