

Nabídka služeb

Předmět: **Chodník**

Pro: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Zpracováno dne: 2.11.2021

Platná do: 31.12.2021

Obsah:

Popis nabízených služeb:.....	2
Předpokládaný časový harmonogram plnění:.....	3
Cena:	3
Reference:	4

Popis nabízených služeb:

Předmětem plnění je zajištění a administrace příspěvku na výstavbu chodníků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Práce zahrnují podání žádosti o dotaci, a po obdržení dotace pak předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projektový management a odevzdání závěrečného vyhodnocení akce.

Nabízené služby obsahují následující oddíly prací:

1. Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
 - součinnost při tvorbě projektové dokumentace tak, aby byla zacílena na dotační titul
 - součinnost při sestavování podrobného položkového rozpočtu
 - projednání projektové dokumentace a žádosti na SFDI před podáním žádosti
 - vypracování popisu projektu v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o podporu
 - vyplnění elektronické žádosti o podporu
 - příprava finančního harmonogramu a harmonogramu stavebních prací
 - v součinnosti s příkazcem, zajištění vyjádření nebo stanovisek příslušných organizací k žádosti dle podmínek programu
 - finalizace žádosti včetně příslušných příloh, jejich kompletace a podání žádosti na podatelnu SFDI
2. Předložení podkladů pro uzavření smlouvy
 - sestavení a kompletace doplňujících náležitostí akce podle požadavků SFDI
 - vyplňování příslušných elektronických formulářů
 - odborná pomoc při uzavírání smluv s dodavateli
 - příprava čestných prohlášení
 - příprava textů korespondence se SFDI
3. Projektový management
 - zpracování žádostí o uvolnění finančních prostředků
 - předkládání podkladů pro žádost o uvolnění finančních prostředků
 - kontrola časového harmonogramu prací
 - v případě potřeby, zpracování oznámení změny v projektu a jejich projednání se SFDI
 - odborná pomoc při uzavírání dodatků ke smlouvám s dodavateli
 - příprava textů korespondence se SFDI
 - příprava finančního vypořádání s aktuálním kalendářním rokem
4. Předložení závěrečného vyhodnocení akce
 - vyplňování příslušných elektronických formulářů
 - příprava případných prohlášení a jiných příloh
 - v případě potřeby, příprava textů korespondence se subjekty vyjadřujícími se k projektu a příprava textů korespondence se SFDI
 - kompletace podkladů ZVA a jejich předložení na podatelnu SFDI

Předpokládaný časový harmonogram plnění:

Realistická varianta	2020	2021	2022	2023	2024
Zpracování PD					
Podání žádosti					
Výběrové řízení					
Výstavba					
Proplacení dotace					
Závěrečné vyhodnocení akce					

Cena:

Nabízená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady. Změna časového harmonogramu nemá vliv na cenu nabízených prací. Cena je uvedena bez DPH a je stanovena procentem z výše příspěvku schváleného pro příslušnou žádost Výborem SFDI.

Předpokládaná výše dotace	1 - 4,9 mil.	5 - 9,9 mil.	10 mil. a více
Zpracování investičního záměru a žádosti o poskytnutí dotace	3%	3%	2%
Předložení podkladů pro vystavení RoPD	1%	1%	1%
Projektový management	2%	2%	2%
Předložení závěrečného vyhodnocení akce	2%	1%	1%
Celkem	8%	7%	6%

Faktury budou vystaveny pouze v případě, že dotace bude přiznána a práce provedeny.

Faktura za 1. fázi bude vystavena po přiznání dotace.

Faktura za 2. fázi bude vystavena až obec obdrží Smlouvu o poskytnutí příspěvku.

Faktura za 3. fázi bude vystavena až obec obdrží na svůj účet celou finanční výši dotace.

Faktura za 4. fázi bude vystavena až obec obdrží zprávu o ukončení ZVA.

Reference:

ŽADATEL	OBLAST PODPORY	Rok poskytnutí	Výše příspěvku
Město Jistebnice	Výstavba chodníků na náměstí	2017	3,311 mil. Kč
Město Vlašim	Výstavba chodníků Bolinka	2015	7,786 mil. Kč
Město Vlašim	Výstavba chodníků Domašín	2016	7,186 mil. Kč
Město Vlašim	Výstavba chodníků ul. Vlasáková	2018	11,447 mil. Kč
Město Vlašim	Výstavba chodníků v ul. Velíšská	2019	17,873 mil. Kč
Město Vlašim	Výstavba chodníků v ul. Riegrova	2021	8,618 mil. Kč
Obec Bocanovice	Výstavba chodníků v centru	2016	19,887 mil. Kč
Obec Dolní Hořice	Výstavba chodníku v Kladrubech	2017	4,076 mil. Kč
Obec Drhovice	Výstavba chodníků podél I/19	2016	1,562 mil. Kč
Obec Herálec	Výstavba chodníku do centra	2015	3,315 mil. Kč
Obec Lučina	Výstavba chodníků v centru	2017	4,075 mil. Kč
Obec Tochovice	Výstavba chodníků v obci	2013	1,112 mil. Kč
Městys Frymburk	Výstavba chodníku podél II/163	2021	5,039 mil. Kč
Městys Kolinec	Výstavba chodníků podél II/187	2021	12,507 mil. Kč
Obec Mosty u Jablunkova	Chodník podél silnice III/1179	2021	14,238 mil. Kč
Celkem			122,032 mil. Kč

S pozdravem a úctou



Ing. Gabriela Příbramská, jednatelka