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Popis nabízených služeb: 
 
Předmětem plnění je zajištění a administrace příspěvku na výstavbu chodníků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Práce zahrnují podání žádosti o dotaci, a po obdržení dotace pak předložení podkladů pro vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projektový management a odevzdání závěrečného vyhodnocení akce. 
 
Nabízené služby obsahují následující oddíly prací:  

1. Zpracování žádosti o poskytnutí dotace  
• součinnost při tvorbě projektové dokumentace tak, aby byla zacílena na dotační titul 
• součinnost při sestavování podrobného položkového rozpočtu 
• projednání projektové dokumentace a žádosti na SFDI před podáním žádosti 
• vypracování popisu projektu v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o podpoře 
• vyplnění elektronické žádosti o podporu 
• příprava finančního harmonogramu a harmonogramu stavebních prací 
• v součinnosti s příkazcem, zajištění vyjádření nebo stanovisek příslušných organizací k žádosti dle 

podmínek programu 
• finalizace žádosti včetně příslušných příloh, jejich kompletace a podání žádosti na podatelnu SFDI 

 
2. Předložení podkladů pro uzavření smlouvy  

• sestavení a kompletace doplňujících náležitostí akce podle požadavků SFDI 
• vyplňování příslušných elektronických formulářů 
• odborná pomoc při uzavírání smluv s dodavateli 
• příprava čestných prohlášení 
• příprava textů korespondence se SFDI 

 
3. Projektový management  

• zpracování žádostí o uvolnění finančních prostředků 
• předkládání podkladů pro žádost o uvolnění finančních prostředků 
• kontrola časového harmonogramu prací 
• v případě potřeby, zpracování oznámení změny v projektu a jejich projednání se SFDI 
• odborná pomoc při uzavírání dodatků ke smlouvám s dodavateli 
• příprava textů korespondence se SFDI 
• příprava finančního vypořádání s aktuálním kalendářním rokem  

 
4. Předložení závěrečného vyhodnocení akce  

• vyplňování příslušných elektronických formulářů  
• příprava případných prohlášení a jiných příloh  
• v případě potřeby, příprava textů korespondence se subjekty vyjadřujícími se k projektu a příprava 

textů korespondence se SFDI 
• kompletace podkladů ZVA a jejich předložení na podatelnu SFDI 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Předpokládaný časový harmonogram plnění: 
 
 

Realistická varianta 2020 2021 2022 2023 2024 

Zpracování PD      

Podání žádosti      

Výběrové řízení      

Výstavba      

Proplacení dotace      

Závěrečné vyhodnocení akce      
 
 

 

 

Cena:  

Nabízená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady. Změna časového harmonogramu nemá vliv na cenu 
nabízených prací. Cena je uvedená bez DPH a je stanovena procentem z výše příspěvku schváleného pro 
příslušnou žádost Výborem SFDI. 
 

Předpokládaná výše dotace 1  -  4,9 mil. 5 - 9,9 mil.  10 mil. a více  

Zpracování investičního záměru a žádosti o poskytnutí dotace  3% 3% 2% 

Předložení podkladů pro vystavení RoPD 1% 1% 1% 

Projektový management 2% 2% 2% 

Předložení závěrečného vyhodnocení akce 2% 1% 1% 

Celkem 8% 7% 6% 

 

Faktury budou vystaveny pouze v případě, že dotace bude přiznána a práce provedeny. 
 
Faktura za 1. fázi bude vystavena po přiznání dotace. 
Faktura za 2. fázi bude vystavena až obec obdrží Smlouvu o poskytnutí příspěvku. 
Faktura za 3. fázi bude vystavena až  obec obdrží na svůj účet celou finanční výši dotace. 
Faktura za 4. fázi bude vystavena až obec obdrží zprávu o ukončení ZVA. 
 
 

 



 

 

Reference:  
 
ŽADATEL OBLAST PODPORY Rok poskytnutí Výše příspěvku 

Město Jistebnice Výstavba chodníků na náměstí 2017 3,311 mil. Kč 

Město Vlašim  Výstavba chodníků Bolinka 2015 7,786 mil. Kč 

Město Vlašim  Výstavba chodníků Domašín 2016 7,186 mil. Kč 

Město Vlašim  Výstavba chodníků ul. Vlasákova 2018 11,447 mil. Kč 

Město Vlašim Výstavba chodníků v ul. Velíšská 2019 17,873 mil. Kč 

Město Vlašim  Výstavba chodníků v ul. Riegrova 2021 8,618 mil. Kč 

Obec Bocanovice Výstavba chodníků v centru 2016 19,887 mil. Kč 

Obec Dolní Hořice Výstavba chodníku v Kladrubech 2017 4,076 mil. Kč 

Obec Drhovice Výstavba chodníků podél I/19 2016 1,562 mil. Kč 

Obec Herálec Výstavba chodníku do centra 2015 3,315 mil. Kč 

Obec Lučina Výstavba chodníků v centru 2017 4,075 mil. Kč 

Obec Tochovice Výstavba chodníků v obci 2013 1,112 mil. Kč 

Městys Frymburk Výstavba chodníku podél II/163 2021 5,039 mil. Kč 

Městys Kolinec Výstavba chodníků podél II/187 2021 12,507 mil. Kč 

Obec Mosty u Jablunkova Chodník podél silnice III/1179 2021 14,238 mil. Kč 

Celkem   122,032 mil. Kč 

 
 
 

 S pozdravem a úctou 

 

Ing. Gabriela Příbramská, jednatelka 

 


