Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

VZ — PD — Lavka pres Farsky potok u kostela IC: 00239283
Priloha ¢. 2

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3 Cislo smlouvy Objednatele: $-2020-07
Cislo smlouvy Zhotovitele: [bude pired podpisem doplnéno]

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zékonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik" nebo ,0Z"), (dale jen ,Smlouva“), mezi nize
uvedenymi smluvnimi stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC: 00239283

DIC: CZ00239283

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s., ¢. U.: 504364369/0800
(dale jen ,,Objednatel”)

a

N+N — Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice, s.r.o.

se sidlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice

zastoupena: Ing. David Novak, Ing. Tomas Novak, Josef Variousek, jednatelé (jednaji samostatné)
IC: 44564287

DIC: CZ44564287

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka
1805

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Litoméfice, €. uctu: 497945471/0100
(dale jen ,Zhotovitel*)

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,Smluvni strany“ nebo téZ jednotlivé jen ,Smluvni
strana“)

MEZI SMLUVNIMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NASLEDUJICI:

1. UVODNIi USTANOVENI

1.1 Objednatel zamys$li realizovat projekt na vybudovani nové lavky pro pési pres Farsky potok
u kostela v Kostomlatech nad Labem (dale jen ,Projekt").

1.2 Objednatel proto dne 21.9.2020 zahajil zadavaci fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu s nazvem ,,PD — Lavka pres Farsky potok u kostela“. Nabidka Zhotovitele byla
vybrana jako nejvhodnéjsi. Smiuvni strany tak za nize uvedenych podminek uzaviraji tuto
Smlouvu.

1.3 Zhotovitel prohladuje, Ze disponuje schopnostmi, znalostmi, zku$enostmi, vybavenim,
finanénimi moznostmi, dokumenty, povolenimi, licencemi, autorizacemi a kvalifikaci
potiebnou pro zhotoveni dila, jak je pozadovano pravnimi piedpisy.

2. PREDMET SMLOUVY

21. Pfedmétem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele za podminek dohodnutych v této
Smlouvé rfadné a véas zhotovit a predat Objednateli kompletni nize specifikované dilo.

2.2. Dilem se pro ugely této Smlouvy rozumi provedeni (vypracovani) projektové dokumentace
a vykon souvisejicich ¢innosti k planovanému Projektu, zejména inZenyrské ¢&innosti,
spocivajici v zajisténi vyjadieni dotéenych organt statni spravy, spravcli inzenyrskych siti
apod., a to v souladu s platnymi pravnimi zakony, piedpisy a normami (dale jen ,dilo").
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Dilo bude provedeno v dil¢ich, na sebe navazujicich &astech (dale jen ,etapa dila‘).
Jednotlivé etapy dila véetné souvisejicich sluzeb zahrnuji zejména nasledujici:

2.2.1. Etapa €. 1 - Vypracovani dokumentace pro vydani slou¢eného tzemniho fizeni a
stavebniho povoleni (dale jen ,,slou¢ena PD*), dle jednotlivych stavebnich objekt
dila, pfipadné jinych pfislusnych rozhodnuti dle pozadavku odboru vystavby MeU
Nymburk, v rozsahu stanoveném zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjSich predpisti a prislusnych
provadécich vyhlasek (dale jen ,SZ‘) s projednanim stanovisek, pfipominek ¢&i
podnétl ucastnikl Fizeni, pfislusnych organii verejné spravy a ptipadnych jinych
opravnénych subjektll a organizaci, plné zastupovani objednatele v piisluéném
fizent,

2.2.2. Etapa €. 2 - Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby a harmonogramu
stavby (dale jen ,,DPS“) v rozsahu stanoveném SZ, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb spolu s vykazem vymér a kontrolnim rozpo&tem pro vypsani
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby (v8e v rozsahu dle vyhlasky 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dale jen ,Vyhlaska");

2.2.3. Etapa €. 3 - Posouzeni dotaz(i uchaze¢i k zadavacim podminkam a pfiprava
odbornych reakci na tyto dotazy;

2.2.4. Etapa €. 4 - Vykon autorského dozoru pfi provadéni stavby (dale jen ,,AD%), a to
v piedpokladaném rozsahu 40 hodin.

2.3. Veskeré dokumenty vyhotovené Zhotovitelem v jednotlivych etapach dila dle &l. 2.2.1 az
2.2.4 budou Objednateli predany v odpovidajicich terminech dle &. 3.1, a to v 6
vyhotovenich pro etapu €. 1 a v 6 vyhotovenich pro etapu &. 2 a dale téz v digitalni podobé
na CD, a to ve formatech:

a) vykresové ¢asti ve formatu dwg a pdf
b) textové ¢asti ve formatu docx a pdf
c) tabulkové &asti ve formatu xIsx a pdf.

2.4, Soucasti dila jsou i prace vtomto &lanku vyslovné nespecifikované, které vsak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné, a Zhotovitel mél a pfi vynalozeni své odborné péce
mohl o této skute¢nosti védét. Cena za tyto prace je v plném rozsahu zahrnuta v cené za
dilo uvedené v ¢l. 4 této Smiouvy.

2.5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné a véas dokongené a predané dilo cenu
sjednanou v ¢l. 4 této Smlouvy.

3. TERMINY A MiSTO PLNENI

3.1. Zhotovitel je povinen provést dilo a s nim souvisejici ¢innosti, véetn& predani pfislusnych
dokument( dle €l. 2.3 v nasledujicich terminech:

ETAPY Doba pInéni

Predpokladané zahajeni plnéni dnem podpisu smlouvy

C. 1 Vypracovani slouéené PD v rozsahu stanoveném | Do 181 kalendarnich dni (do
SZ a provadécimi vyhlaskami ke SZ v&. souvisejicich | 30-4-2021) od podpisu smlouvy
¢innosti dle €l. 2.2.1 této Smlouvy

C. 2 Vypracovani DPS a harmonogramu stavby do 92 kalendafnich dnl (do
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v rozsahu stanoveném SZ a Vyhlaskou véetné 31.7.2021) od nabyti pravni moci
souvisejicich €innosti dle ¢l. 2.2.2 této Smlouvy slou¢eného GUzemniho rozhodnuti

a stavebniho povoleni

C. 4 Uéast na
zadavacim Fizeni
dle €l. 2.2.4 této
Smlouvy

Posouzeni dotazl uchazedl
k zadavacim podminkam a priprava
odbornych reakci na tyto dotazy

do 2 pracovnich dnll ode dne
piedani dotazu Objednatelem.

C. 5 Vykon AD dle é&l. 2.2.5 této Smiouvy Po celou dobu provadéni stavby

3.2. Mistem provadéni dila je obec Kostomlaty nad Labem, jeji mistni ¢asti a sidlo nebo
provozovna Zhotovitele, pfipadné jina mista potiebna pro fadné provedeni dila.

4. CENA zA DiLO

4.1, Cena za dilo je dohodnuta jako cena maximalni, Gplna, zavazna a kone&¢na. Cena za dilo
obsahuje vSechny nakladové slozky nezbytné k fadnému provedeni a dokonéeni dila
v terminu a zplsobem dle této Smlouvy. Cena za dilo zahrnuje i prace v ¢lanku 2.2 a 2.3
vyslovné nespecifikované, které viak jsou k fFadnému provedeni dila nezbytné.

4.2. Cena za dilo je ve smyslu &lanku 4.1 této Smlouvy sjednana v maximalni vysi:
415 000,- K¢ bez DPH
(slovy: ctyfistapatnécttisic korun Seskych bez DPH).

K cené za dilo bude pfipoétena DPH v zakonné vysi. Podrobné ¢lenéni ceny za dilo je
uvedeno v nasledujici tabulce:

PoloZka Cena bez DPH DPH Cena véetné DPH

Cena za slouéené PD

v rozsahu stanoveném SZ a
provadécich vyhlasek ke SZ 205 000,- K¢& 43 050,- Ké 248 050,- K¢
vE€. souvisejicich éinnosti
dle ¢l. 2.2.1 této Smlouvy

Cena za vypracovani DPS a
harmonogramu stavby

v rozsahu stanoveném SZ a . N "
Vyhlagkou véetns 70 000,- K¢ 14 700,- K¢ 84 700,- K¢
souvisejicich ¢innosti dle ¢l.
2.2.2 této Smlouvy

Cena za vykon AD dle él. % 2 N
2.2.4 této Smlouvy 140 000,- K& 29 400,- K& 169 400,- K¢&

Celkova nabidkova cena 415 000,- Ké 87 150- K¢ 502 150,- Ké

4.3. Cena za dilo miize byt zvy$ena pouze v piipads, ze:

a) V ramci provadéni autorského dozoru bude nutné provést dodate¢né prace nad
objektivné predvidatelny rozsah 40 hodin. V takovém piipadé bude cena za dilo
zvysena o 1/40 (slovy: jednu Ctyficetinu) ceny za vykon autorského dozoru uvedené
Vel 4.2, a to za kazdou dalsi hodinu vykonu autorského dozoru provadéného nad
ramec rozsahu 40 hodin.
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4.4.

b) Dojde po datu uzavieni této Smlouvy ke zméné sazby DPH, bude vy$e DPH i celkova
cena dila v&. DPH upravena podle danovych piedpisti platnych v dobé uskute€néni
zdanitelného plnéni.

Zhotovitel je opravnén zahaijit provadéni dila, rozsifeneho podle ¢lanku 4.3 pism. a) az po
dosazeni prislusné dohody s Objednatelem. Jakékoliv prace a zmeény:

a) Zhotovitelem provedené bez predchozi dohody s Objednatelem, nebo

b) jejichz provedeni je nutné k fadnému a bezvadnému pinéni dila a potieba takovychto
praci a zmén vznikla v souvislosti s porusenim smluvnich i zakonnych povinnosti ze
strany Zhotovitele pfi provadéni dila, nebo

¢) u kterych se, byt po jejich odsouhlaseni Objednatelem a jejich provedeni, zjisti, Ze
patfi & mély patfit do rozsahu piivodniho dila dle této Smiouvy,

nebudou povaZzovany za viceprace a Zhotoviteli nevznikne Zadny narok na zvySeni ceny
za dilo, thradu jakychkoli nakladt, spojenych s provedenim takovych praci a zmén ani na
prodlouzeni termind pinéni

5. PLATEBNi PODMINKY

5.1.

5:2;

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Cena dila bude hrazena postupné za jednotlivé etapy specifikované v ¢l. 2.2.1 az 2.2.4 této
Smlouvy. Cena za jednotlivé etapy dle ¢l. 221 az ¢l. 2.2.2 bude hrazena po
piedani/potvrzeni pfislugné etapy dila zptisobem dle ¢l. 6 této Smlouvy.

Cena za etapu dila &. 1 dle &l. 2.2.1 bude uhrazena nasledovné: 50 % z ceny dila této
etapy po piedani /potvrzeni této etapy dila objednatelem a 50 % z ceny dila této etapy po
nabyti pravni moci slouéeného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Cena za etapu dila &. 2 dle ¢l. 2.2.2 bude uhrazena po pfedani/potvrzeni prevzeti etapy
dila objednatelem.

Cena za dilo bude Objednatelem hrazena zpétné na zékladé pfislusného dafioveho
dokladu (faktury), vystaveného Zhotovitelem, jehoZ pfilohou bude vzdy pfislusny predavaci
protokol &i potvrzeni, resp. slou¢ené uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni s doloZkou
pravni moci. Cena bude hrazena ve vysi, odpovidajici pfislusné etapé dila, uvedené v ¢l.
4.2. této Smiouvy.

Dariovy doklad, vystaveny Zhotovitelem, bude spliovat néleZitosti Gcetniho dokladu dle
zakona &. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a dafiového dokladu
podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis(.
V&echny faktury budou dale obsahovat zejména nésledujici tdaje:

a) &islo Smlouvy Objednatele a oznaceni pfipadnych dodatkt Smlouvy;
b) <&islo a nazev piisludné vefejné zakazky;
c) popis plnéni Zhotovitele.

V zahlavi kazdého darového dokladu bude vyrazné uveden text ,PD — Lavka pfes Farsky
potok u kostela"“.

Veskeré darové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle této Smiouvy bude
Zhotovitel ve dvou vyhotovenich zasilat Objednateli a jejich splatnost bude ¢init ticet (30)
kalendainich dnii ode dne jejich dorugeni Objednateli. Za den Ghrady dané faktury bude
povazovan den odepsani fakturované ¢astky z uctu Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit Zhotoviteli do data jeho splatnosti dafovy doklad
(fakturu), ktery nebude obsahovat veskeré udaje, vyZzadované zavaznymi pravnimi
predpisy CR nebo touto Smlouvou, nebo v ném budou uvedeny nespravné udaje (s
uvedenim chybéjicich nalezitosti nebo nespravnych Gdajli) anebo nebude dolozen
piislusnym predavacim protokolem, potvrzenim, slou¢enym uzemnim rozhodnutim a
stavebnim povolenim s dolozkou pravni moci dle ¢l..5.2 této Smiouvy. V takovém piipadé
za&ne bézet doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) az doru¢enim fadné opraveneho
danového dokladu (faktury) Objednateli.

Smluvni strany sjednaly, Ze se vyluuje pouziti ustanoveni § 2611 OZ. Cena bude hrazena
postupné dle ¢l. 5.1. této Smlouvy.
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PREDANI A PREVZETI DILA

6.1. Dilo bude Objednateli pfedano po ¢astech odpovidajicich jednotlivym etapam dila dle &,
2.2.1 az 2.2.4, a to nejpozdéji v terminech uvedenych v &l. 3.1 této Smlouvy.

6.2. Pred predanim kaZdé etapy dila dle ¢l. 6.1, Zhotovitel preda koncept dokument dle &l. 2.3
vyhotovovanych v pfislusné etapé dila Objednateli ke schvaleni. Objednatel koncept
schvali ve Ihité do 15 pracovnich dni ode dne predani, nebo k nému zpracuje své
pisemné pfipominky a v téZe Ih(té je doru¢i Zhotoviteli. Zhotovitel zapracuje pfipominky
Objednatele, a ve Ihité 5 pracovnich dnii ode dne doruéeni pfipominek pfeda upraveny
koncept Objednateli ke schvaleni.

6.3. V pfipadé, Ze Objednatel neschvali upraveny koncept, budou Smiluvni strany postupovat
v souladu s ¢l. 6.2. této Smlouvy.

6.4. V piipadé, Ze Objednatel schvali koncept dokumentii dle &. 6.2, pfeda Zhotovitel
pfislusnou etapu dila Objednateli. O pfedani kazdé etapy dila bude sepsan predavaci
protokol o predani pfislusné etapy dila, ktery bude podepsany ob&ma Smluvnimi stranami.
Predavaci protokol v ramci etapy dle ¢l. 2.2.1 této Smilouvy bude podepsan az po nabyti
pravni moci slou¢eného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Piedavaci protokol
v ramci etapy dle ¢l. 2.2.2 této Smlouvy bude podepsan aZ po bezvadném predani DPS.

6.5. V pfipadé dokumentd dle €. 2.3 vyhotovovanych v etapé dle &. 2.2.3 a &l. 2.2.4 této
Smlouvy se &l. 6.2 az 6.4 nepouziji.

6.6. Dilci ¢ast dila dle ¢I. 2.2.3, resp. dle ¢&l. 2.2.4 se povazuje za pfedanou dnem vydani
potvrzeni Objednatele po ukonéeni autorského dozoru pfi provadéni stavby.

6.7. Povinnost Zhotovitele fadné a véas zhotovit dilo je spinéna dnem, kdy dojde k fadnému a
vCéasnému provedeni a pfedani v8ech casti dila dle &l 6.1, véetn& predani vsech
souvisejicich dokumentt dle ¢l. 2.3 Objednateli.

6.8. V pfipadé nedokon¢eného dila, dila svadami a nedodé&lky ¢&i v piipadé nepiedani
prislusnych dokumentt dle ¢l. 2.3 této Smiouvy, neni Objednatel povinen dilo protokolarné
prevzit.

6.9. Smluvni strany si ujednaly, Ze uziti ust. § 2605 OZ se vyluduje.

PRAVA K DiLU

N
-—

Vlastnické pravo ke v8em ¢&astem dila, zplsobilym byt pfedmétem vlastnického prava,
prechazi na Objednatele okamzikem jejich fyzického prevzeti.

7.2.  Zhotovitel udéluje Objednateli licenci k uZiti veskerych dokumentt dle &l. 2.3, které jsou
autorskym dilem ve smyslu zakona & 121/2000 Sb., autorského zakona, ve znéni
pozdejsich predpist (dale jen ,Autorského zakona‘), a to v neomezeném rozsahu a ke
vsem zplsobUm uziti dle § 12 Autorského zakona. Tato licence zahrnuje rovnéz opravnéni
Objednatele zaradit predmétné dilo do souborného dila, zménit jej &i doplnit (véetné zmeény
jména); Objednatel tak mize uginit sam nebo prostiednictvim tetich osob (véetne jinych
architektll ¢i projektantl). Tato licence vznika pro kazdou &ast dila jejim piedanim
Objednateli. Zhotovitel v souladu s ustanovenimi § 2363 a § 2364 odst. 1 OZ projevuje
souhlas s tim, aby Objednatel poskytl opravnéni tvoiici sougast Licence tieti osob& zcela
nebo z&asti, jakoz i s tim, aby Objednatel postoupil Licenci zcela nebo z&asti na treti
osobu. O pripadném postoupeni Licence bude Objednatel povinen Zhotovitele informovat v
souladu s ustanovenim § 2364 odst. 2 OZ.

7.3. Licence udélena dle ¢l. 7.2 této Smiouvy je nezruéitelné, neomezena a vyhradni. Odména
za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

7.4, Objednatel neni povinen udé&lenou licenci uZit.

7.5. Nebezpeci Skody na dile pfechazi na Objednatele dnem fyzického predani a pievzeti dila
respektive jeho prislugné ¢asti.
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8. ODPOVEDNOST ZA VADY

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno fadné, v souladu s touto Smlouvou a
jejimi pfilohami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami a profesnimi
predpisy, bude prosté jakychkoliv vad, a bude zpUsobilé pro pouziti pro obvykly Gigel a
zachova si své obvyklé viastnosti (jak to stanovuje § 2113 0Z). Zaruéni doba pocina bézet
dnem protokolarniho prevzeti dokon&eného dila Objednatelem dle &l. 6.8 této Smiouvy.
Zaruéni doba ¢ini 60 mésicd.

Na vyzvani Objednatele je Zhotovitel povinen b&hem zaruéni doby na své naklady a na
svou odpovédnost odstranit vsechny vady a nedostatky dila, a to do 15 kalendatnich dng
ode dne doruceni vyzvy.

Zhotovitel se zavazuje reklamované vady bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Naklady
spojené s odstranénim téchto vad nese Zhotovitel. Po odstran&ni vad bude mezi
smiuvnimi stranami neprodlen& sepsan protokol. Vada je povaZovana za odstranénou
nejdiive podepsanim protokolu o odstran&ni vady nebo o dokonéeni tpravy nebo opravy
obé&ma smluvnimi stranami.

Jestlize Zhotovitel ve Ihite dle &lanku 8.2 neodstrani reklamovanou vadu, miZe objednatel
i bez souhlasu Zhotovitele &i jeho predchoziho vyrozumeni na naklady Zhotovitele odstranit
vady sam nebo zajistit jejich odstranéni prostednictvim tetich osob. V takovém pripadé
mlZe pozadovat po Zhotoviteli nahradu nakladd vynaloZenych na opravu nebo odstranéni
vady.

Zaru¢ni Ihaty na reklamovanou &ast se prodiuzuji o dobu, po&inajici datem uplatnéni
reklamace a kongici protokolarnim pfedanim, nasledujicim po odstran&ni reklamované
vady, avSak nejméné tak, aby dotéené zaru&ni IhGity neskongily dfive, nez po uplynuti
6 mésicl ode dne protokolarniho ptedani odstranéné reklamované vady. Jestlize vinou
vady, Upravy nebo opravy z diivodl na strané Zhotovitele dojde k preruseni & nemoznosti
uzivani dila, prodluzuje se zaruéni doba o dobu, po kterou nemohlo byt dilo uzivano.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro Ucely této Smlouvy se ustanoveni § 2618 OZ nepouzije.

9. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1.

9.2

Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem a poskytovat mu veskerou nutnou
soucinnost potiebnou pro Fadné provadéni dila podle této Smilouvy. Objednatel je povinen
informovat Zhotovitele o vegkerych skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt dilezité pro
pInéni této Smlouvy.

Pokud Objednatel neposkytne souginnost, dohodnutou dle tohoto ¢lanku, ma Zhotovitel
pravo pozadovat na Objednateli posunuti stanovenych termini o &as, po ktery nemohl
Zhotovitel pracovat na pinéni predmétu Smiouvy, v disledku neposkytnuti souginnosti ze
strany Objednatele.

10. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu vegkerou nutnou
soucinnost v souvislosti s provadénim dila podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
pisemné informovat Objednatele o veskerych skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt
dulezité pro plnéni této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo tpIng, fadné a v terminech dle ¢l. 3.1 této Smiouvy.
Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeni dila s nalezitou odbornou pégi a podle
pokynl Objednatele. Pii pinéni této Smlouvy je Zhotovitel povinen upozorfovat
Objednatele na nevhodnost jeho pokynii, které by mohly mit za nasledek tjmu na pravech
Objednatele nebo vznik $kody. Pokud Objednatel i pfes upozornéni na splnéni svych
pokyn( trva, neodpovida Zhotovitel za pfipadnou $kodu tim vzniklou.

Dilo musi svym rozsahem a obsahem vyhovovat véem pravnim predpisim platnym
v Ceské republice, regulacim a normam, vietné GSN a GSN EN norem a jinych
mezinarodnich norem, dale viem profesnim kodexdim a predpistim, administrativnim
povolenim, nafizenim, stanoviskiim, a dale pokyniim Objednatele.
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10.4.  Zhotovitel zajisti, Ze jeho zaméstnanci a jiné osoby, které budou na stran& Zhotovitele
provadét dilo dle této Smlouvy, budou pfi pInéni této Smilouvy dodrzovat veskeré obecné
zavazné predpisy, vztahujici se k vykonavané ¢&innosti, zejména piedpisy o bezpednosti
prace, o pozarni bezpecnosti a predpisy o vstupu do objektii Objednatele a budou se fidit
organizaCnimi pokyny odpovédnych zaméstnanct Objednatele.

10.5.  Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele provadét
jakekoli zapocty svych pohledavek viigi Objednateli proti jakymkoli pohledavkam
Objednatele za Zhotovitelem, ani postupovat jakékoli svoje prava a pohledavky vii&i
Objednateli na jakoukoli treti osobu.

10.6.  Zhotovitel je povinen uzavfit a po celdu dobu trvani této Smlouvy a dale nejméné po dobu
1 roku ode dne ukongeni této Smlouvy udrzovat pojistnou smlouvu na $kodu zptisobenou
tretim osobam, s limitem pojistného pInéni alespori na ¢astku ve vysi 2.000.000,- K&.

10.7. Zhotovitel je opravnén pouzit k plnéni této Smlouvy tretich osob jen s pifedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

10.8. V pripadé, Ze se vyskytne jakakoli piekazka, zejména

(i) prodleni Objednatele s poskytnutim soucinnosti, které by podmifiovalo plnéni
Zhotovitele;
(ii) okolnosti vylu€ujici odpovédnost dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, apod.,

ktera by mohla mit jakykoli dopad na terminy provadéni dila, ma Zhotovitel povinnost o této
prekazce Objednatele pisemné informovat, a to nejpozdéji do péti (5) kalendafnich dnti od
okamziku, kdy se tato prekazka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pétidenni
Ihaté o pfekazkach pisemné neinformuje, zanikaji veskera prava Zhotovitele, ktera se ke
vzniku pfislusné prekazky vazi, zejména Zhotovitel nebude mit pravo na jakékoli posunuti
stanovenych termin(i provadéni dila.

11. SANKCE

11.1. V pfipadé prodleni Objednatele s platbou ceny za provadéné dilo je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli urok z prodleni ve vy$i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapotaty den
prodleni.

11.2. Vpfipadé, Zze Zhotovitel porusi svou povinnost provadét dilo v terminech dle &l. 3.1, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni s provadénim dila podle terminti dle &l. 3.1 této
Smilouvy.

11.3.  V piipad&, Ze Zhotovitel porusi své povinnosti uvedené v &l. 10.1 a/nebo &l. 10.4 a/nebo &,
10.7, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy:
Jeden tisic korun ¢eskych) za kazdé takové poruseni.

i 11.4. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a po celou dobu trvani této Smlouvy

: udrzovat pojistnou smlouvu uvedenou v &l. 10.6, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun éeskych) za kazdy i zapocaty
den prodleni se spinénim této povinnosti.

| 11.5. Smluvni pokuty stanovené dle tohoto &l. 11 jsou splatné do patnacti 15 dnil ode dne
I doruceni vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty povinné Smiuvni strané.

11.6.  Objednatel je opravnén kdykoli provést zapodet svych pohledavek za Zhotovitelem

] vzniklych v souladu s timto ¢&l. 11, proti jakymkoli i budoucim a v daném okamziku

l nesplatnym pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledavkam na
zaplaceni ceny za dilo.

11.7. Smluvni strany se vyslovné dohodly odchylné od ustanoveni § 2050 OZ tak, e zaplacenim
jakekoli smluvni pokuty podle této Smiouvy neni dotéen narok Objednatele na nahradu
vzniklé Skody v plné vysi.
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12. MOZNOST UKONGENI SMLOUVY

w 12.1. Tato Smlouva mlZe byt pfedéasné ukonéena pouze na zékladé dohody obou Smiuvnich
i stran, vypovedi Objednatele, nebo odstoupenim jedné ze Smiuvnich stran v souladu s ¢&l.
12.3 a 12.4 této Smiouvy.

12.2. Objednatel je opravnén tuto Smilouvu kdykoliv vypovédét, a to i bez udani diivodu, piicems
‘ vypovédni lhita vtrvani dvou (2) tydni pogina bézet dnem nasledujicim po dni
prokazatelného doru¢eni vypovédi této Smlouvy druhé Smiuvni strané.

12.3. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v piipadé, Ze je Zhotovitel v prodleni
s provadénim dila dle termini uvedenych v &l. 3.1 této Smlouvy po dobu delsi nez deset
(10) dni oproti terminim sjednanym v této Smlouvé nebo pfislu§né Vyzvé, a nezjedna
napravu ani do péti (5) dni od dorugeni pisemné vyzvy Objednatele. V takovém piipadé
Zhotoviteli nenalezi Uhrada pomérné &asti ceny za pfislusnou etapu dila, b&hem které
doslo k odstoupeni od smlouvy.

12.4. Zhotovitel je opréavnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadg, e Objednatel je v prodieni
s platbou ceny za dilo po dobu delsi nez &tyficet pét (45) dnli po splatnosti prislusného
dariového dokladu a nezjedna népravu ani do péti (5) dnli od dorugeni pisemné vyzvy
Zhotovitele k napravé.

)

12.5.  Odstoupeni od Smlouvy je Uucinné okamzZikem dorudeni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé Smluvni strang. Smluvni strany sjednaly, Ze v piipadé ukonéeni Smiouvy
odstoupenim si nebudou vracet vzajemné poskytnuté pinéni.

12.6.  Ukoncenim této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni, tykajici se:
@) smluvnich pokut;
(ii) ochrany davérnych informaci;
(iii) naroku na nahradu $kody a
@iv) ustanoveni, tykajici se takovych prév a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, ze
maji trvat i po skonéeni G¢innosti této Smiouvy.
13. OPRAVNENE OSOBY

13.1. Komunikace mezi Smluvnimi stranami bude probihat zejména prostiednictvim
nasledujicich opravnénych osob, povéfenych pracovnikii nebo statutarnich zastupcl
Smluvnich stran:

(i) Opravnénymi osobami Objednatele jsou:
Ing. Romana Hradilova, telefon: 724 183 250, email: starostka@kostomlaty-obec.cz
Marie Zabova, telefon: 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz

(i) Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou:
Ing. Vit Maté&jovsky, telefon: 608 120 342, email: matejovsky.vit@nanlitomerice.cz
Ing. Tomas$ Novak, telefon: 416 732 335, e-mail: novak.tomas@nanlitomerice.cz

Opravnénych osob Smluvni strany mize byt vice, pfitemZ Objednatel souhlasi, ze
opravnéna osoba Objednatele mize oznamit Zhotoviteli idaje o dal$i opravnéné osobé
Objednatele.

13.2. Opravnéné osoby, nejsou-li statutarnim organem, nejsou opravnény ke zménam této
Smlouvy, jejim dopliikiim ani zruseni, ledaze se prokazou plnou moci udélenou jim k tomu
osobami opravnénymi jednat navenek za pfislusnou Smiuvni stranu v zalezitostech této
Smlouvy. Smluvni strany jsou opravnény jednostranné zménit opravnéné osoby, jsou vsak
povinny takovou zménu druhé Smluvni stran& bezodkladné pisemné& oznamit.

13.3.  Veskeré uplatiiovani narok(i, sdélovani, Zadosti, predavani informaci apod. mezi
Smluvnimi stranami dle této Smlouvy musi byt pfislusnou Smiuvni stranou provedeno v
pisemne formé a doru¢eno druhé Smluvni stran& osobné&, doporugenou postou, datovou
schrankou nebo e-mailem s pouzitim elektronického podpisu, neni-li v této Smlouvé
sjednano jinak.
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14. ZAVERECNA USTANOVENI

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Vyjma zmeén opravnénych osob podle élanku 13.2 této Smlouvy mohou veskeré zmény a
dopliiky této Smlouvy byt provedeny pouze po dosaZeni tpiného konsenzu na obsahu
zmény ¢i dopliku, a to pisemnymi vzestupné é&islovanymi dodatky k této Smlouve,
podepsanymi obéma Smiuvnimi stranami. Smiuvni strany tedy vyluCuji moznost uzavieni
dodatku bez ujednani o veskerych nalezitostech dle § 1726 OZ. Smiuvni strany rovnéz
vyluéuji pouziti ustanoveni § 1740 odst. 3 a ustanoveni § 1757 odst. 2 OZ.

Tato Smlouva a v8echny vztahy z ni vyplyvajici se fidi pravnim fadem Ceské republiky.

Spor, ktery vznikne na zakladé této Smlouvy, nebo ktery s ni souvisi, Smiuvni strany
budou fesit pfednostné smirnou cestou pokud mozno do triceti (30) dni ode dne, kdy o
sporu jedna Smiuvni strana uvédomi druhou Smluvni stranu. Jinak jsou pro feseni sporti
z této Smlouvy pfisludné obecné soudy Ceskeé republiky.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této Smilouvy je nebo se stane v budoucnu neplatnym,
neucinnym & nevymahatelnym nebo bude-li takovym pfislusnym organem shledano,
zustavaji ostatni ustanoveni této Smlouvy v platnosti a tginnosti, pokud z povahy takového
ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo uzavieno, nevyplyva, ze
je nelze oddeélit od ostatniho obsahu této Smlouvy. Smiuvni strany nahradi neplatné,
nelt¢inné nebo nevymahatelné ustanoveni této Smiouvy ustanovenim jinym, které svym
obsahem a smyslem odpovida nejlépe ustanoveni plivodnimu a této Smlouvé jako celku.

Tato Smlouva je vyhotovena ve tfech (3) vyhotovenich v &eském jazyce, pfitemz véechna
vyhotoveni maji platnost originalu. Dvé (2) vyhotoveni Smlouvy obdrzi Objednatel a jedno
(1) Zhotovitel.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma Smiuvnimi stranami a Gginnosti
prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po dni podpisu smlouvy.

Tato smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem ¢.
........... dne ........

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu piecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dukaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne V Litoméficich dne 01.10.2020

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Kostomlaty nad Labem N+N — Konstrukce a dopravni stavby

Litomérice, s.r.o.

<
v
Ing. Romana Hradilova Ing. Tomas Novak
starostka obce jednatel spole¢nosti
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