SMLOUVA 0 DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,Smlouva“)

>

cl. 1.

Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupeny: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve vécech technickych opravnén jednat:

Marie Zabova, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz
bankovni spojeni: CS a. s., &. (.: 504364369/0800

IC: 00239283

DIC: CZ00239283

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel: Tichy a spol. s. r. 0.

se sidlem: Rybaiska 154, 250 88 Celakovice

jednajici: Milanem Tichym, jednatelem

ve vécech technickych opravnén jednat:

Milan Tichy, tel.: 603 829 807, e-mail: prevetone@email.cz

bankovni spojeni: KB a. s., &. (. 55601081/0100

IC:475 41 661

DIC: CZ47541661

tdaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: M&stsky soud v Praze, oddil C, viozka 25432
(dale jen ,Zhotovitel")

¢l L

1. Predmétem Smiouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele dilo spocivajici v oprave
sakralni stavby ,,Kapli¢ka sv. Vojtécha v Hronéticich* (dale jen ,stavba®) podle rozpoétu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou sougasti této Smlouvy jako Pfiloha ¢&. 1 a
zavazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu.

2. Rozsah dila (stavebnich praci, dodavek a sluzeb) je dan polozkovym rozpo&tem, ktery tvofi pfilohu €.
1 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svijj naklad a na své nebezpeti viechna souvisejici pinéni a prace
potiebneé k v€asnému a fadnému provedeni dila.

a) Vramci realizace dila Zhotovitel provede ¢&i zabezpedi zejména: Shromazdéni a ovéfeni tdaji
nezbytnych pro realizaci dila véetné zajisténi prib&znych souhlasnych stanovisek postupu praci
od Narodniho pamatkového Ustavu Praha a odboru $kolstvi kultury a pamatkové péce
Méstského ufadu v Nymburce

b) Zafizeni stavenisté

c) Rizeni stavebnich a technologickych praci

d) Zajisténi bezpetnosti pti provadéni stavby ve smyslu bezpe&nosti prace i ochrany zivotniho
prostiedi

e) Obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi

f) Vedeni stavebniho deniku

g) Stavebni a montazni prace

h) Zajisténi potfebnych skladek vyt&zenych materidl(, recyklaci a zafizeni stavenisté

i) Poskytnuti zaruk na celé dilo

j) Servis a odstrafiovani vad v zarugni dob&

k) Obstarani veskerych dalsich praci souvisejicich se zhotovenim dila.
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4. Zhotovitel se bude fidit a bude dodrZovat zakladni normy pro bezpe¢nost prace ve stavebnictvi,
zakotvené ve smeérnici 92/95 EHS, rozpracované v zakoné ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, zakoné ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpeenosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, zakon& &. 183/2006 Sb., o
lzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zn&ni pozdgjsich pfedpisti (dale jen
,stavebni zakon"), a zdkonech navazujicich.

5. Mistem pinéni dila je obec Kostomlaty nad Labem — mistni ¢&st Hronétice a zejména se jedna o
pozemek st. p. &. 27 v k. U. Hronétice.

9. Prace nad rozsah dila dle této smlouvy (viceprace), budou realizovany, jen pokud o n& bude, po
vzajemne dohodé, pisemnym dodatkem k této smiouvé o dilo rozsifeno.

CL .

1. Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli stavenisté k provedeni dila nejpozdéji do 10 dndl od podpisu
Smiouvy. O pfedani a pfevzeti staveni$té sepisi smiuvni strany protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile do 10 dnii od pfedani staveni$té Objednatelem. Pokud
Zhotovitel stavebni prace na dile nezahéji ani ve |hité do 60 dnii ode dne, kdy mél prace na dile zahajt,
je Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souginnost potfebnou pro pinéni jeho zavazkil podle této
Smlouvy, resp., ktera pro Objednatele jakozto stavebnika vyplyva z piislugnych pravnich piedpist,
vydanych povoleni ¢i jinych dokumentd, tykajicich se provadéné stavby. Na stavenidti budou

organizovany pravidelné pracovni porady zpravidla jednou tydné, kterych se ztcastni odpovédny
zastupce Zhotovitele.

¢l v,

Zhotovitel se zavazuje dilo dokongit a pfedat Objednateli v terminu do 31. 8. 2021.

¢L V.
1. Cena dila se sjednava v souladu se zakonem o cenach dohodou smiuvnich stran a &ini:
cena bez DPH: 531 960,- K¢
(slovy:pétsettiicetjeden tisicdevétsetSedesat korun &eskych).

2. Zhotovitel neni platcem DPH, proto cena dila uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je koneéna a
nepfekrocitelna.

3.  Zména sjednané ceny je mozna pouze v t&chto piipadech:

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokongeni dila se zhotovitel stane platcem DPH,

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez té&ch, které
byly uréeny polozkovym rozpo¢tem nebo pokud objednatel vylouti nékteré prace nebo
dodavky &i sluzby z pfedmétu pinéni,
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¢) Pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla uréena
poloZkovym rozpoctem.

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pfi pinéni svého zavazku
dle Smiouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi a to nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich
dokumentech ptedanych Objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice
nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichZ vynaloZzeni musi Zhotovitel z titulu své odbornosti
pfedpokladat a to i na zakladé zkudenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o
naklady na pofizeni véech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pinéni vé&. vykladky
skladovani, manipulatni a zdvihaci techniky a pfesund hmot, likvidace odpad, hygienické zazemi
pro pracovniky a dodavatele, osvédéeni, prohlaseni o shodg, a véech dalsich dokumentt nutnych k
pfedani dila. Dale se jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle
Smiouvy, poplatky, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi a protipoZarnich opatteni apod. a
dalsi naklady spojené s pinénim podminek dle rozhodnuti pfislugnych spravnich organi nebo dle
obecné zavaznych platnych pfedpis(.

Vznikne-li v prib&hu provadéni dila potfeba praci, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze nejsou
obsahem této smlouvy, mohou byt tyto provedeny pouze na zékladé pisemné dohody smluvnich
stran, tykajicl se vécného rozsahu i jejich ocenéni, ve formé& dodatku ke Smiouvé o dilo. Bez
vzajemneho odsouhlaseni a objednani vicepraci Objednatelem nebudou préce, které by Zhotovitel
uplatfioval jako viceprace, provadény a Objednatelem hrazeny.

¢l VL.

Cena za dilo bude hrazena prib&zné na zakladé dafovych dokladl (faktur) vystavenych
zhotovitelem 1x mési¢né&. Datum uskute&néni zdanitelného pinéni je vzdy posledni kalendaini den
piislu§ného mésice.

Zhotovitel je opravnén fakturovat mésién& dle skute¢né provedenych praci, a to do vy$e 90%
celkove ceny dila dle ¢l. V. odst. 1 této Smlouvy. Podkladem pro vystavené dil¢i faktury bude soupis
provedenych praci odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych (Marie Zabova) a
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS") Ing. Petr Vild.

Céstka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny dila dle ¢l. V. odst. 1 této Smiouvy slouzi jako
zadrzne, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnli od doru¢eni vyzvy zhotovitele

k uvolnéni vy$e uvedené Casti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén uginit a2 po
pfedani a pfevzeti celého dila, resp. budou-li v zapise o predani a pfevzeti pfedmétu dila uvedeny
vady a nedodélky, tak po odstranéni vech takto zjisténych vad a nedodé&lka.

Faktury musi formou a obsahem odpovidat zakonu o t&etnictvi a ob&anskému zakoniku (mit
naleZitosti obchodni listiny). Nedilnou sou&asti faktury (jeji ptilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény
soupis provedenych praci podle odst. 2. tohoto &lanku.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve Ihiité splatnosti, ktera se sjednava na 30 dnd od
data doru¢eni faktury Objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uctu
Objednatele ve prospéch uétu Zhotovitele.

Objednatel je opravnén vratit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestlize neobsahuje nalezitosti podle odst.
2 nebo tdaje v ni obsazené jsou vécné &i cenové nespravné, a to véetné dopisu s uvedenim dlvoda,
pro které fakturu vraci.
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1.

¢l VIL

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy a platné technické normy, které se k dilu
vztahuji. Zavazuje se dodrzovat téZ podminky vyplyvajici z dokumentu, které mu Objednatel k provadéni
dila pfedal a nese veskeré dusledky a $kody vznikié jejich nedodrzenim.

Veskere odborné prace podle teto Smlouvy mus( vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
subdodavatell (poddodavatell), ktefi maji pislusnou kvalifikaci. Stavbyvedoucim zhotovitele je Milan
Tichy t.: 603 829 807, e: prevetone@email.cz, ktery zabezpeguje odborné vedeni provadéni stavby a maji
pro tuto €innost ma potiebné opravnéni. Jméno a pifjmeni stavbyvedouciho zhotovitel zapise do
stavebniho deniku s rozsahem jeho opravnéni a odpovédnosti. Tato osoba bude kontaktni osobou pro
Objednatele, bude aktivné vést stavebni prace a budou se Ucastnit kontrolnich dni, pracovnich porad ¢i
ostatnich jednani s Objednatelem.

Zatizeni staveni$té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v zavaznych stanoviscich a vyjadfenich, ptedanych mu
Objednatelem &i stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel zajisti stavenisté ve smyslu nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich, ve znéni pozdgjsich predpist
a jejich pfiloh. Je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu a prib&zné ze
stavenisté odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpe&nostni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym piislugnymi piedpisy.
Zhotovitel odpovidéa za bezpe&nost a ochranu zdravi véech osob, které se s jeho védomim na
stavenisti zdrzuji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuUckami a zabezpetit
provedeni pfislusnych proskoleni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
Zastupci Objednatele a osoby jim povéfené k vykonu ¢innosti na stavbé se mohou po stavenisti
pohybovat pouze s védomim Zhotovitele a jsou povinni dodrZovat bezpeénostni pravidla a pfedpisy —
za spinéni této povinnosti odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého zapisuje
skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem, (vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

ve znéni pozdéjSich pfedpish) a pifslusnymi provadécimi ptedpisy. Stavebni denik bude na stavbé
trvale pfistupny véem osobam, které jsou do né&j opravnény nahlizet a ¢init do n&j zaznamy.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem dokon&eni stavby, resp. dnem odstranéni vad a nedodélkt
z pfejimaciho fizeni a vad a nedodélkl zji$ténych pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby. Poté
Zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu original stavebniho deniku Objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci TDS jsou povinni se vyjadfovat k zapistim ve
stavebnim deniku, ucinénym Zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zépisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uginil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkei TDS, musi k tomuto zapisu
pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, jinak se méa za to, Ze se
zapisem souhlasi. Zhotovitel bude pfednostné s Objednatelem fesit problémy stavby pii pravidelnych
tydennich pracovnich poradach na stavenisti.

Objednatel nebo jim povéfena osoba je opravnén/a kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, e Zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze Smlouvy nebo z obecné zavaznych predpisi, je
opravnén pisemné pozadovat, aby Zhotovitel dilo provadél fadnym zplsobem a odstranil nedostatky
vzniklé vadnym provadénim dila.
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9.

10.

11,

12.

Nebezpeli Skody na dile nese po dobu jeho provadéni Zhotovitel. Objednatel je od pocatku
provadéni dila vlastnikem zhotovovaného dila a vech véci, které Zhotovitel opatfil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se véemi subdodavateli
toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto viastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat ani
jinou podobnou vyhradu ohledné& piechodu &i pievodu viastnictvi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvuy, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovednosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé s pojistnym pinénim ve vysi min. 1 mil.
KE. Zhotovitel se zavazuje udrzovat tuto pojistnou smiouvu s pojistnym piné&nim ve vysi min. 1 mil. K&
po celou dobu realizace dila.

Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné vyzvy Objednatele piedloZit Objednateli kdykoli v priib&hu
provadéni dila pojistnou smiouvu dle €l. VII. odst. 10 této Smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen pfi provadéni zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazateln& vyzvat
objednatele k jejich pfevzeti pfed zakrytim v pfedstihu alespofi t¥i pracovnich dni; a v pfipadé, ze
objednatel kontrolu provedenych &asti dila neprovede, mé se za to, Ze se zakrytim souhlasi; zhotovitel
uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakryvani ¢asti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se
staly neptistupnymi, na svij naklad.

€l. VIl

Objednate| bez zbyte¢ného odkladu ode dne, kdy dilo bylo na zakladé oznameni Zhotovitele pfipraveno
k odevzdani, zahaji pfejimaci fizeni, fadné v ném bude pokratovat a bezvadné dokonéené dilo pfevezme.
Objednatel ma pravo odmitnout pfevzeti stavby i pro ojedinglé drobné vady, které samy o sob& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné& nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptsobem
neomezuji. PouZiti ustanoveni § 2605 a § 2628 ob&anského zakoniku se vyluguje.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramci pfejimaciho tizeni doklady, odpovidajici povaze dila, a
uvedené v technickych podminkach. Nepfedani dokladi Zhotovitelem je ptekazkou v prevzeti dila
Objednatelem.

O pribéhu pFejimaciho fizeni pofidi smiuvni strany oboustranné podepsany zapis, ve kterém mj.
uvedou:

a) doklad o likvidaci odpadu,

b) stavebni denik (pfipadné deniky),

c) dalsi doklady vyspecifikované objednatelem nebo TDS ve stavebnim deniku,
d) dohodu o zplsobu a terminu vyklizeni staveniste,

e) prohlaSeni Objednatele, zda dilo piejima,

f)  obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a prevzeti, drobné vady nebo nedodélky, bude
k zapisu o pfedant a pfevzeti dila pfilozena pfiloha ¢. 2, ktera bude obsahovat soupis zZjisténych
vad a nedodélkil s dohodou o zplisobu a terminech jejich odstranéni.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokon&eno, nebo Ze neni ve stavu schopném
pfedani a prevzeti, Objednatel dilo nepfevezme a v zapise uvede divody odmitnuti prevzeti dila. Po
odstranéni nedostatkl, pro které dilo nebylo pfevzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému
pfejimacimu fizeni, pfitemz je povinen uhradit Objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pfi
neuspé&sném piejimacim fizenl.

V pfipadé, ze Objednatel pfevezme dilo s drobnymi vadami &i nedodglky, sjednaly smiuvni strany,
Ze je Zhotovitel odstrani nejpozdéji do 15 dnil od piedani a pfevzeti dila.
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¢l. IX.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti, a dale za vady dila zji$té&né po
dobu zaruéni doby.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpUsobeny ze strany Objednatele.
Zarutni doba se sjednava v délce 60 mésicu.

Béh zarucni doby zacina dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila. Délka zarugni doby se tyka
v8ech vyrobkl a praci dodanych na stavbu

Objednatel je povinen vady dila pisemné uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbyteé¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
Objednatel uvede, jakym zpGsobem pozaduje zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po dorugeni reklamace pisemn& oznamit Objednateli, kdy
nastoupi na odstranéni reklamované vady dila a v jakém terminu vadu odstrani. Smluvni strany
sjednaly, Ze Zhotovitel nastoupi na odstranéni vady bez zbyte&ného odkladu a vady odstrani
nejpozdéji do 30 dnli od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdrzel.

¢l X.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu dokoncenf dila sjednaného v ¢&l. IV. této Smiouvy
zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 1 000,- K& za kazdy i zapotaty den prodleni s dokon&enim
dila. Zhotovitel v8ak neni v prodleni v pfipadé, Zze k nému doslo ze strany Objednatele nebo z divodu
nevhodnych klimatickych podminek potfebnych pro provedeni dila.

Pokud bude Zhotovitel v prodieni s odstranénim vad a nedodélkil uvedenych v zapise o predani a
prevzeti dila, nebo odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé&, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1 000,- KC za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy i zapotaty den prodieni
s odstran&nim vad a nedodélkl resp. s odstranénim reklamovanych vad.

V piipadé prodleni s Ghradou penéZitého pinéni je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni pokutu
ve vy8i 0,05 % z dluzné Eastky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu odstranéni reklamovanych vad sjednaného v &l. IX.,
odst. 6 a 7 této Smlouvy zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kazdy i zapotaty den
prodleni s odstranénim reklamovanych vad. Zhotovitel véak nenl v prodleni v ptipadé, Ze k nému doglo
ze strany Objednatele.

€l XL

Smiuvni strana je opréavnéna odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem, a déle v
pfipadech podstatného poruseni smiuvnich povinnosti druhé smiuvni strany. Za podstatné poruseni
Smlouvy se (kromé pfipadl stanovenych zakonem) povazuje:

a) prodleni Zhotovitele s dokon¢enim dila z dGvodU lezicich na jeho strané del$i jak 30 dna,
b) prodleni Objednatele s thradou diuzné &astky delsi jak 30 dn,

c) prodleni Zhotovitele se sjednanim napravy v pfipad&, ze provadi dilo v rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi ze zadavacich podminek nebo z obecné zavaznych pfedpish, nekvalitné &i neodborné
i kdyz jej Objednatel vyzval k odstranéni nedostatkll a to, trva-li prodleni ve vyse uvedenych
pfipadech déle nez 14 dnd.
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2. Od Smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poru$eni smiuvnich
povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skutenost pisemné upozorni, stanovi pro
sjednani napravy povaze véci ptiméfenou dodatednou Ihltu a vyslovné tuto okolnost oznaéi jako diivod
pro mozné odstoupeni od Smlouvy, a strana povinna pfislu§nou povinnost nespini ani v této dodateéné
thate.

3. Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemn& oznamit druhé smiuvni strané bez
zbytetného odkladu poté, co se o poruseni pfislusné smiuvni povinnosti dozvédéla. V oznameni o
odstoupeni od Smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje s vyslovnym
odvolanim na pfislusné ustanoveni Smiouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitostt
je odstoupeni neplatné.

4. Smlouva zanika dnem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smiuvni strané.

5. Do 14 dni od odstoupeni od Smlouvy jsou smiuvni strany povinny provést inventarizaci doposud
provedenych praci a pfijatych plateb a provedou vzajemné vypofadani. Zhotovitel zaroveh v této hité
vyklidi stavenisté a pfeda je Objednateli.

6. Vpftipadé odstoupeni od Smlouvy Objednatelem z diivodu uvedeného v &lanku XI. odst. 1 pism. ¢) neni
Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani pomé&rnou ¢&ast sjednané ceny anebo Zhotovitelem
vynaloZenych nakladu.

¢l XIl.

1. Pravni vztahy neupravené touto Smlouvou se fidi pfislu§nymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpistl.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory, vznikié ze zavazk( sjednanych touto Smlouvou, budou
fesit pfedevsim vzéjemnou dohodou. Spory nevyfe$ené dohodou budou rozhodovany prislugnym
soudem.

3.  Tuto Smlouvu lze ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou pisemnych a
vzestupnou fadou &islovanych dodatk(.

4. Tato Smilouva se sepisuje v 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a Zhotovitel 1
vyhotoveni.

5. Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

6. Tato Smlouva byla schvélena usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem &. ....................
zedne ...

7. Smluvni strany prohladuji, Ze toto je jejich svobodnd, prava a vazné minéna vlle uzaviit obchodni
Smlouvu, Ze si tuto Smlouvu pfetetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dilkaz toho piipojuji své

podpisy.
V Kostomlatech nad Labem dne: V Celakovicich dne:
Ing. Romana Hradilova ' Mllan Tichy
starostka obce jednatel spole¢nosti
Pfilohy:

Ptiloha €. 1 - Ocenény rozpotet
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