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3. SMLOUVA O DILO

gislo Smlouvy Objednatele: £-2018-01
gislo Smiouvy Zhotovitele: 2018/...

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,.Smiouva")

¢l kL

Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem:; Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupeny: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve vécech technickych opravnén jednat:

Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") — bude dopinéno, e-mail: bude dop mérm
Marie Zabova, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.¢
bankovni spojeni: CS a. s., &. 1. 504364369/0800

16: 00239283

DIC: CZ00239283

(dale jen ,Objednatel")

- Zhotovitel: J.L.H. — sportovni stavby s.r.0.

se sidlem: Na Vrsich 1490/7, 100 00 Praha 10
jednajici: Ing. Jifi Huptych, jednatel spole¢nosti

ve vécech technickych opravnén jednat:

Ing. Jifi Huptych

bankovni spojeni: Fio banka, ¢.4.: 220122339/2010
IC: 24289779

DIC: CZ24289779
lidaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddil C, vlozka 193488

{déle jen ,Zhotovitel")

el il

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduéeného podlimitniho fizeni pro podlimitni
vefejnou zakazku na stavebni prace zadanou podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozde;sxch pfedpisd, pod ndzvem ,Sportovni hiisté — Z8§ Kostomlaty
nad Labem*. V ramci tohoto zadavaciho fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako nejvhodngjsi.

2. Predmétem Smlouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele dilo spocivajici ve zhotoveni
stavby ,Sportovni hii§té — Z§ Kostomlaty nad Labem* (déle jen ,stavba’) podie
polozkového rozpottu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti této Smiouvy
jako Ptiloha €. 1 a zavazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu.

3. Predmétem dila je provedenl a obstarani veskerych praci, dodavek a sluzeb nutnych k Upinému
dokongeni a zprovoznéni stavby ,Sportovni h¥i$té - Z8 Kostomliaty nad Labem® {j.
kompletni revitalizace stavajiciho sportovnlho areadlu ZS Kostomlaty nad Labem spocivajici ve
vystavbé vicelitelového hiisté pro micové sporty, atletického tfidrahového ovalu s rovinkou, sektory
pro technické discipliny, workoutového hiisté a venkovnimi posilovacimi stroji.

Pifedmétem plnéni jsou tyto dil¢i ¢asti — stavebni objekty:
® SO 01 - sportovni areal,
o S0 02 - osvétleni sportovniho arealu,

4. Rozsah dila (stavebnich praci, dodavek a sluzeb) je dan projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby s ndzvem" Sportovni hii$té ZS Kostomlaty nad Labem" vypracovanou projektovou kancelaf
SPORTPROJEKTA PRAHA, s. 1. 0., Jindiigska 30, 110 00 Praha 1 z 5/2016, zodpovédny projektant
Ing. arch. Véaclav Mudra, podle které bude stavba realizovana (déle jen ,PD").
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5. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpedi vechna souvisejici pinéni a prace
potfebné k v€asnému a fadnému provedent dila.

6. Vramcirealizace dila Zhotovitel provede & zabezpedi zejména:

a) Shromazdeéni a ovéfeni Udajli nezbytnych pro realizaci dila véetné zajisténi vyty€eni stavby a
inZenyrskych siti

b) Zaiizeni stavenisté

c) Rizeni stavebnich a technologickych praci

d) Zajisténi bezpetnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany Zivotniho
prostiedi

e) Obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi

f) Vedeni stavebniho deniku

g) Stavebni a montazni prace

h) Provedeni pfedepsanych zkousek, revizi a predani dokladl dle platnych norem a pfedpisl
souvisejicich s plnénim této zakazky

i) Zabezpeeni pozadovanych znakd jakosti a metodiky jejich prokazovani véetné piislusnych
zkousgek

J) Ziskani pfislusnych protokold, potvrzeni, povoleni apod.

k) Zajistén prav k pouzivani patent, know-how, SW, autorskych prav, pokud jsou pro realizaci dila
nezbytné

I) Cinnost odpovédného geodeta v priibéhu a po dokonéeni praci

m) Geodetické zaméfeni siti

n) Geodetické zaméieni provedeného dila

o) Cinnost odpovedného statika v priibéhu stavby, pokud je pro realizaci dila nezbytna

p) Zpracovani piedpisti pro provoz a Gdrzbu dila

q) Zgjisténi potiebnych skladek vytéZenych materiall, recyklaci a zafizeni stavenigte

r) Priprava a piedani veskerych dokladi pottebnych ke kolaudaci dila vé. zajisténi technické
pomoci pfi kolaudaénim Fizeni

s) Poskytnuti zaruk na celé dilo

t) Dodani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby v listinné a digitani podobé
v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé dila (min. 3 vyhotoveni v papirové podobé
a 1 vyhotoveni v elektronické podobé)

u) Servis a odstrafiovani vad v zarudni dobé

v) Obstarani veskerych dalich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

7. Zhotovitel se bude fidit a bude dodrZovat zakladni normy pro bezpe¢nost prace ve stavebnictvi,
zakotvené ve smérnici 92/95 EHS, rozpracované v zakoné &. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisl, zakoné &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
ginnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdejSich piedpisli, zakoné & 183/2006 Sh., o
Uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
»Stavebni zékon"), a zakonech navazujicich.

- Mistem pinéni dila je obec Kostomlaty nad Labem oploceny aredl 78 Kostomlaty nad Labem, ul.
Skolni 402 a zejména se jedna pozemky p. & 279/1, 27912, 27917 a 279/10 v k. 0. Kostomlaty nad
Labem.

Préce nad rozsah dila die této smlouvy (viceprace), budou realizovany, jen pokud o né bude, po
vzajemné dohodg, pisemnym dodatkem k této smlouvé o dilo rozsifeno,

Stranka 2 z 9



Priloha &, 2 zadavaci dokumentace

Gl 1.

—

Objednatel predal Zhotoviteli k provedeni dila v papirové podobé 2 paré PD na stavbu ,,Sportovni
hiisté — Z8 Kostomlaty nad Labem®

2. Objednatel se zavazuje piedat Zhotoviteli stavenisté k provedeni dila nejpozdéji do 10 dnli od podpisu
Smiouvy. O pfedani a pirevzeti stavenisté sepisi smluvni strany protokol.

3. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile do 10 dnti od pfedani stavenisté Objednatelem. Pokud
Zhotovitel stavebni prace na dile nezahdji ani ve Ihité do 30 dnu ode dne, kdy mél prace na dile zahajt,
je Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.

4. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli soudinnost potfebnou pro plnéni jeho zavazkd podle této
Smiouvy, resp., ktera pro Objednatele jakozto stavebnika vyplyva z pfislusnych pravnich pfedpist,
vydanych povoleni ¢&i jinych dokument, tykajicich se provadéné stavby. Na stavenisti budou
organizovany pravidelné pracovni porady zpravidla jednou tydné, kterych se zti¢astni odpovédny
zéstupce Zhotovitele. Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") zajisti Objednatel viastnimi
pracovniky.

¢l IV.

1. Zhotovitel se zavazuje dilo dokonéit a pfedat Objednateli v terminu do 273 kalendainich dnd
od uzavieni této smiouvy.

2. Realizace dila bude probihat v souladu s terminy uvedenymi v ,Harmonogramu realizace dila“, ktery
tvofi pilohu &. 3 této Smiouvy.

¢L V.
1. Cena dila se sjednava v souladu se zakonem o cenach dohodou smiuvnich stran a &ini:
cena bez DPH: 5 234 098,- K&

(slovy: pétmilionddvéstétricetétyfitisicdevadesatosm korun &eskych bez DPH).

]

Cena v K& bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je koneéné a nepiekroditelna.

w0

Zména sjednané ceny je mozna pouze v téchto pfipadech:

a) pokud po podpisu smlouvy a pred terminem dokoncéeni dila dojde ke zméné sazby DPH,

b) Pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, ktere
byly pfedmétem PD nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky &i sluzby
z piedmétu pinéni,

c) Pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, neZ tu, ktera byla
uréena PD.

4. V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku
dle Smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi a to nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich
dokumentech pfedanych Objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice
nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni musi Zhotovitel z titulu své odbornosti
predpokladat a to i na zakladé zkusenosti s provadénim podobnych staveb. Jedné se zejména o
naklady na pofizeni v8ech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v&. vykladky
skladovani, manipulacni a zdvihaci techniky a pfesun hmot, likvidace odpadd, hygienické zézemi
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pro pracovniky a dodavatele, pfedepsané &i sjednané zkousky, revize predani atestl, osvédceni,
prohlaseni o shodé, reviznich protokol& a véech dalsich dokument nutnych k predani dila. Dale se
jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle Smiouvy, poplatky,
zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi a protipozarnich opatieni apod. a dal$i naklady spojené
s pinénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organd nebo dle obecné zavaznych
platnych pfedpist.

5. Vznikne-li v prilbéhu provadéni dila potfeba praci, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze nejsou
obsazeny v zadavaci dokumentaci (vicepraci), &i jinych zmén oproti zadavaci dokumentaci, mohou
byt tyto provedeny pouze na zakladé pisemné dohody smluvnich stran, tykajici se vécného rozsahu i
jejich ocenéni, ve formé dodatku ke Smiouvé o dilo. Bez vzajemného odsouhlaseni a objednani
vicepraci Objednatelem nebudou prace, které by Zhotovitel uplatiioval jako viceprace, provadény
a Objednatelem hrazeny.

¢l. Vi

1. Cena za dilo bude hrazena pribézné na zakladé danovych doklad( (faktur) vystavenych
zhotovitelem 1x mési¢né. Datum uskute&néni zdaniteiného pinéni je vZdy posledni kalendaini den
pfislusného mésice. Fakturace bude probihat v souladu s mésiénim platebnim kalendarem, ktery
tvofi piilohu €. 3 této Smiouvy.

2. Zhotovitel je opravnén fakturovat mésiéné dle skuteéné provedenych praci, a to do vy$e 90%
celkové ceny dila dle ¢l. V. odst. 1 této Smlouvy. Podkladem pro vystavené dil&i faktury bude soupis
provedenych praci odsouhlaseny zéstupcem objednatele ve vécech technickych (Marie Zabova) a
TDS (bude dopinéno).

3. Objednatel prohladuje, Ze stavba bude pouzivana k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR
a MFCR ze dne 9. 1. 2011, a pro vySe uvedené stavebni prace tedy bude aplikovan rezim
pfenesené darfové povinnosti podle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisd.

4. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny dila dle ¢l. V. odst. 1 této Smlouvy slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nasledujicim zplsobem:

a) Cast zadrzného ve vy$i 5 % z ceny dila do 15 dnd od dorudeni vyzvy zhotovitele k uvolnéni vyse
uvedene Casti zadrzného s tim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén uginit az po piedani a
prevzeti celého dila, resp. budou-li v zapise o piedani a prevzeti pfedmétu dila uvedeny vady a
nedodélky, tak po odstranéni véech takto zjisténych vad a nedodgika,

b) zbytek zadrzného ve vysi 5% z ceny dila do 15 dnd od dorudeni vyzvy zhotovitele k uvolnéni
vy$e uvedené &asti zadrzného stim, Ze tuto vyzvu je zhotovitel opravnén uginit po vydani
kolaudactniho souhlasu (pokud nebude kolaudaéni souhlas vydan z divodU, které prokazatelng
nelezi na strané zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli toto 5% z&driné do 6
mésicl ode dne Fadného dokonéeni dila).

5. Faktury musi formou a obsahem odpovidat zakonu o G&etnictvi, zakonu o dani z pfidané hodnoty
(mit nalezitosti dariového dokiadu) a ob&anskému zakoniku (mit néleZitosti obchodni listiny).
Nedilnou soucasti faktury (jeji piilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych praci

o podle odst. 2. tohoto ¢lanku.

6. Faktura bude dorugena Objednateli nejdéle do 10. dne nasledujiciho kalendainiho mésice po datu
uskutecnéni zdanitelného plnéni. V piipadé nedodrzeni tohoto terminu bude ze strany Objednatele
Zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vysi 500 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni s predanim
faktury objednateli.
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7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve thité splatnosti, které se sjednava na 30 dnl od
data dorudeni faktury Objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z
uctu Objednatele ve prospéch Gétu Zhotovitele.

8. Objednatel je opravnén vratit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestlize neobsahuje nalezitosti podle
odst. 2 nebo Gdaje v ni obsazené jsou vécné &i cenové nespravné, a to veetné dopisu s uvedenim
divodd, pro které fakturu vraci.

¢l Vil

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy a platné technické normy, které se k dilu
vztahuji. Zavazuje se dodrZovat té2 podminky vyplyvajici z dokumentd, které mu Objednatel k provadéni
dila pfedal a nese veskeré disledky a $kody vznikié jejich nedodrZzenim.

2. Veskeré odborné prace podie této Smlouvy musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
subdodavatelll (poddodavatel(), ktef'i maji piisludnou kvalifikaci. Hlavnim stavbyvedoucim zhotovitele je
Radek Ostryt, t. 734 543 077, e: info@ijin-sportovnistavby.cz, stavbyvedoucim zhotovitele je Milan Tucek
t. 774 591 370, e: info@iih-sportovnistavby.cz kel zabezpecuji odborné vedeni provadéni stavby a maji
pro tuto &innost opravnéni podle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrQ a techniki &innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpistl.
Jméno a pfijmeni hlavniho stavbyvedouciho a stavbyvedouciho zhotovitel zapiSe do stavebniho deniku s
rozsahem jeho opravnéni a odpovédnosti, spolu s otiskem autorizatniho razitka. Tyto osoby budou
kontaktnimi osobami pro Objednatele, budou aktivné vést stavebni prace a budou se Ucastnit kontroinich
dnd, pracovnich porad &i ostatnich jednani s Objednatelem.

3. Pokud ma Zhotovitel v imyslu povéfit realizaci ¢asti dila subdodavatele (poddodavatele), kterého
neuved! ve své nabidce, nebo zaménit subdodavatele prostifednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen pozadat Objednatele o vydani souhlasu, v Zadosti uvede
diivody, podrobné informace o kvalifikaci subdodavatele a rozsahu praci, kterym ma byt povéien.
Objednatel je opravnén v piipadé pochybnosti o kvalifikaci subdodavatele pozadat Zhotovitele o
predioZeni dalsich dokladli prokazujicich kvalifikaci subdodavatele a jeho reference. Objednatel je
opravnén odmitnout (¢ast subdodavatele na realizaci zakézky, kterého Zhotovitel neuved! ve své
nabidce nebo je opravnén neodsouhlasit Zhotoviteli zménu subdodavatele.

4. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu Objednatele pfedlozit Objednateli kdykoli v pribéhu
provadéni dila pisemny seznam véech svych subdodavatel a smlouvy o dilo uzaviené s témito
subdodavateli. '

5. Zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavk( a podminek uvedenych v zavaznych stanoviscich a vyjadfenich, pfedanych mu
Objednatelem ¢&i stanovenych piislusnymi pravnimi pfedpisy.

6. Zhotovitel zajisti staveni$té ve smyslu nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpish
a jejich piiloh. Je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a pribézné ze
staveni$té odstranovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveniéti veskera bezpeénostni a hygienicka opatieni a pozarni
ochranu staveniété | provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.
Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi véech osob, které se s jeho védomim na
stavenisti zdrauji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlickami a zabezpecit
provedeni piislusnych proskoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
Zastupci Objednatele a osoby jim povérené k vykonu ¢innosti na stavbé se mohou po stavenisti
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10.

1.

12.

13.

14.

1.

pohybovat pouze s védomim Zhotovitele a jsou povinni dodrzovat bezpe&nostni pravidla a pfedpisy -
za spinéni této povinnosti odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a pievzeti staveniste stavebni denik, do kterého zapisuje
skutetnosti pfedepsané stavebnim zakonem, (vyhidskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

ve znéni pozdéjsich pfedpisl) a pfisludnymi provadécimi predpisy. Stavebni denik bude na stavbé
trvale pfistupny véem osobam, které jsou do néj opravnény nahlizet a Cinit do néj zaznamy.

Povinnost vést stavebni denik konc¢i dnem dokonceni stavby, resp. dnem odstranéni vad a nedodélkd
z pfejimaciho fizeni a vad a nedodélkll zjisténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby. Poté
Zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu original stavebniho deniku Objednateli,

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci TDS jsou povinni se vyjadiovat k zapistim ve
stavebnim deniku, u€inénym Zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne vzniku zapisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery udinil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéiena osoba vykonavajici funkci TDS, musi k tomuto zapisu
piipojit své stanovisko nejpozdéiji do 3 pracovnich dnt ode dne vzniku zdpisu, jinak se ma za to, Ze se
zapisem souhlasi. Zhotovitel bude pfednostné s Objednatelem Fesit problémy stavby pfi pravidelnych
tydennich pracovnich poradach na staveniéti. V pfipadé provedeni zapisu Zhotovitelem do stavebniho
deniku, jehoz charakter vyZaduje feseni Objednatelem a hrozi nebezpeti z prodleni, je Zhotovitel

v tomto pfipadé povinen vhodnym zpusobem tuto skutecnost oznamit Objednateli, nebo mu dorudit
stavebni denik s provedenym zapisem.

Objednatel nebo jim povéfena osoba je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze Smlouvy nebo z obecné zavaznych predpisy, je
opravnén pisemné poZadovat, aby Zhotovitel dilo provadél fadnym zplisobem a odstranil nedostatky
vznikle vadnym provadénim dila.

Zhotovitel je povinen se Ucastnit kontrolnich prohlidek stavby ve smysiu § 133 a nasl. stavebniho
zakona, konanych ve fazich uvedenych ve stavebnim povoleni, vytvofit k nim podminky, zajistit
potfebné podklady a spolupraci. Obdobné se bude odpovédny zastupce Zhotoviteie Ucastnit
pravidelnych pracovnich porad s Objednatelem, které se budou konat na stavenisti vzdy jednou
tydné.

Nebezpedi skody na dile nese po dobu jeho provadeni Zhotovitel. Objednatel je od potatku
provadéni dila vlastnikem zhotovovaného dila a vdech véci, které Zhotovitel opatfil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se véemi subdodavateli
toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto viastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat ani
jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i prevodu viastnictvi,

Zhotovitel prohiaduje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvuy, jejimZ pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za $kodu zpusobenou zhotovitelem tieti osobé s pojistnym pinénim ve vys$i min. 2 mil.
Ké. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat tuto pojistnou smiouvu s pojistnym plnénim ve vysi min, 2 mil. Ké
po celou dobu realizace dila.

Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné vyzvy Objednatele predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu
provadéni dila pojistnou smiouvu dle ¢l. VH. odst. 13 této Smlouvy.

¢l ViIL

Objednate] bez zbyte¢ného odkladu ode dne, kdy dilo bylo na zakladé oznameni Zhotovitele pfipraveno
k odevzdani, zahgji pfejimaci fizeni, Fadné v ném bude pokratovat a bezvadné dokonéené dilo
pfevezme. Objednatel méa pravo odmitnout pievzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zptsobem neomezuji. PouZiti ustanoveni §2605 a §2628 obtanského zakoniku se vyluéuije.
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Priloha ¢&. 2 zadavaci dokumentace

2. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramci piejimaciho Fizeni doklady, odpovidajici povaze dila, a
uvedené v technickych podminkach. Nepfedani dokladl Zhotovitelem je pfekéZkou v pfevzeti dila
Objednatelem.

3. O prilbéhu prejimaciho Fizeni pofidi smiuvni strany oboustranné podepsany zapis, ve kterém mj.
uvedou:

a) Zpusob ptedani vyhotoveni projektové dokumentace skutecného stavu provedeni dila (min. 3
vyhotoveni v papirové podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé),

b) zéapisy a osvédteni o provedenych zkouskach,
c) zdpisy a vysledky predepsanych méfeni,
d) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

e) doklad o likvidaci odpadu,

f) stavebni denik (pfipadné deniky),

g) dalsi doklady vyspecifikované objednatelem nebo TDS ve stavebnim deniku,
h) dalsi doklady potfebné ke kolaudacnimu fizeni.

i) dohodu o zplisobu a terminu vyklizeni staveniéte,

j) seznam piedanych dokladd, ktery bude tvofit pfilohu €. 1 zapisu,

k) prohlageni Objednatele, zda dilo piejima,

1) obsahuje-li dilo, které je predmétem piedani a pfevzeti, drobné vady nebo nedodélky, bude
k zépisu o pfedani a prevzeti dila piilozena piloha &. 2, které bude obsahovat soupis zjistenych
vad a nedodslk(l s dohodou o zptisobu a terminech jejich odstranéni.

4. Pokud se pfi piejimacim Fizeni prokaze, ze dilo neni dokonteno, nebo Ze neni ve stavu schopném
pfedani a prevzeti, Objednatel dilo nepfevezme a v zépise uvede divody odmitnuti pfevzeti dila. Po
odstranéni nedostatkd, pro které dilo nebylo prevzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému
piejimacimu fizeni, piic¢emZ je povinen uhradit Objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pfi
neuspésném plejimacim fizeni.

5.V piipadé, ze Objednatel prevezme dilo s drobnymi vadami ¢i nedodélky, sjednaly smluvni strany,
e je Zhotovitel odstrani nejpozdéji do 15 dnli od pfedani a pfevzeti dila.

¢l IX.

1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a pfevzeti, a déle za vady dila zjisténé po
dobu zaruéni doby.

2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny ze strany Objednatele.
3. Zarudni doba se sjednava v délce 120 mésicu.

4. B&h zaruéni doby zadina dnem podpisu zépisu o piedani a prevzeti dila. Délka zérucni doby se tyka
vSech vyrobkl a praci dodanych na stavbu

5. Objednatel je povinen vady dila pisemné uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
Objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat napravu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdsji do 5 dnti po doruéeni reklamace pisemné oznamit Objednateli, kdy
nastoupi na odstranéni reklamované vady dila a v jakém terminu vadu odstrani. Smiuvni strany
sjednaly, #e Zhotovitel nastoupi na odstranéni vady bez zbyte¢ného odkladu a vady odstrani
nejpozdéji do 30 dndi od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdrzel.

7. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnli odstranit vady dila v pfipadé havarie.
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Priloha é. 2 zadavaci dokumentace

¢l X,

1.V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢l. IV. této Smlouvy
zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodieni s dokondenim
dila. Zhotovitel véak neni v prodieni v piipadé, Ze k nému doslo ze strany Objednatele nebo z divodu
nevhodnych klimatickych podminek pottebnych pro provedeni dila.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodieni s odstranénim vad a nedodélk uvedenych v zapise o pfedani a
pfevzeti dila, nebo odstranéni vad reklamovanych v zéruéni dobg, zaplati Objednateli smiuvni pokutu
ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodieni, a za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim vad a nedodélkd resp. s odstranénim reklamovanych vad.

3.V pfipadé prodieni s thradou penézitého pinéni je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z diuzné Castky za kazdy i zapocaty den prodieni.

4.V piipadé prodieni Zhotovitele se spinénim terminu odstranéni reklamovanych vad sjednaného v &l.
IX., odst. 6 a 7 této Smiouvy zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kaZdy i zapodaty
den prodleni s odstranénim reklamovanych vad. Zhotovitel v8ak neni v prodleni v piipadé, Ze k nému
doslo ze strany Objednatele.

5. Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu skody zplsobené ji
porusenim povinnosti povinnou stranou, na niz se smiuvni pokuta vztahuje, a to ve vysi presahuijici
smiuvni pokutu.

. 6. Vpfipadé, Ze pracovnik Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé porusi zésady Bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi préci (dale jen ,BOZP") nebo nebude respektovat pokyn koordinatora BOZP, je Objednatel
opravnén Zhotoviteli ictovat smiuvni pokutu ve vy8i 1 000,- K& za kazdy ptipad porugeni BOZP.

¢l X1,

1. Smluvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem, a dale v
pfipadech podstatného poruseni smiuvnich povinnosti druhé smiuvni strany. Za podstatné poruseni
Smlouvy se (kromé pfipadi stanovenych zékonem) povazuje:

a) prodieni Zhotovitele s dokonéenim dila z divod( lezicich na jeho strané delsi jak 30 dnd,
b) prodieni Objednatele s thradou dluzné Castky delsi jak 30 dny,

¢) prodleni Zhotovitele se sjednanim napravy v piipadé, Ze provadi dilo v rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi ze zadavacich podminek nebo z obecné zavaznych predpist, nekvalitng &
neodborné i kdyZ jej Objednatel vyzval k odstrandni nedostatk) a to, trva-li prodieni ve vyse
uvedenych pfipadech déle nez 14 dnii.

2. Od Smiouvy mohou smiuvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych porudeni smiuvnich
povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni, stanovi
pro sjednani népravy povaze véci pfiméienou dodateénou Ihitu a vyslovné tuto okolnost oznagi jako
dlvod pro mozné odstoupeni od Smiouvy, a strana povinna piisiudnou povinnost nespini ani v této
dodateéné Ihité.

3. Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smiuvni strané bez
zbyteCného odkladu poté, co se o porugeni piislusné smiuvni povinnosti dozvédéla. V oznameni o
odstoupeni od Smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje s vyslovnym
odvolanim na piisluéné ustanoveni Smiouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni neplatné.

4. Smlouva zanika dnem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

5. Do 14 dnl od odstoupeni od Smiouvy jsou smiuvni strany povinny provést inventarizaci doposud
provedenych praci a piijatych plateb a provedou vzajemné vypoiadani. Zhotovitel zaroven v této Ih(ite
vyklidi staveni$té a pfeda je Objednateli.
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Pifloha ¢, 2 zadavaci dokumentace

6.V piipadé odstoupeni od Smiouvy Objednatelem z diivodu uvedeného v &lanku XI. odst. 1 pism. c)
neni Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani pomémou &ast siednané ceny anebo Zhotovitelem
vynaloZenych nakiad?.

¢l Xit.

1. Pravni vztahy neupravené touto Smiouvou se Fidi prislusnymi ustanovenimi zékona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze pkipadné spory, vzniklé ze zavazkd sjednanych touto Smiouvou, budou
fesit pfedevsim vzdjemnou dohodou. Spory nevyfesené dohodou budou rozhodovany plislugnym
soudem.,

3. Tuto Smiouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou pisemnych a
vzestupnou fadou ¢islovanych dodatke).

4. Tato Smilouva se sepisuje v 4 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a Zhotovitel 2
vyhotoveni,

Tato Smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

6. Tato Smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem &. ...................
zedne .........................

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vainé minéna viile uzavfit obchodni
Smlouvy, Ze si tuto Smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na diikaz toho pfipojuji své

podpisy.
V Kostomlatech nad Labem dne: .................... V Praze dne: 25.6.2018
Neva LM - gportovid stavby $.0.0.
| ! Ha Vrklch 1480/7
/ s 100 00 Praha 10
LY / 180 242 B 779
/ S S
za Objednatele ( \ V' lza Zhotovitele
Ing. Romana Hradilova -/ Ing. Jifi Huptych
starostka obce jedhatel spoletnosti
Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Ocenény polozkovy rozpoctet
Pfiloha ¢. 2 — harmonogram praci
Pfiloha &. 3 — platebni kalendat
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Slepy rozpocet stavby Datum: 14.8.2018

Stavba : 1627 Sportovni hiisté ZS Kostomlaty n/L
Objednatei : Obec Kostomlaty nad Labem ICO :
Hronéticka 237 DIC :
28921 Kostomlaty nad Labem
Zhotovitel : ICO:
DIC :
Za zhotovitele : Za objednatele :

Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zéaklad pro DPH 21 % 5103 692,00
DPH 21 % 1071 775,00
Cena celkem za stavbu 6 175 467

Rekapitulace stavebnich objektti a provoznich souboru

Cislo a nazev objektu ! provo;

01 Sportovni aredl 5 286 427 0 4 368 948 917 479] 856

02 Osvétleni sportovniho arealu 889 040 0 734 744 154 296 14,4
Celkem za stavbu 6 175 467 0 5103 692 1071775) 100,0

Rekapitulace stavebnich rozpoéta

1627.01.A1 Sportovni areél 5 286 427 4 368 948 917 479

02 1627.02.A1 Osvétleni sportovniho arealu 889 040 0 734 744 154 296 14,4
Celkem za stavbu 6 175 467 0 5103 692 10717756 100,0

Rekapitulace vedlejSich rozpoétovych nakladu

Cena celke

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletagni ginnost (ICD)
Rezerva rozpottu

Celkem za stavbu

IO OO O OO OO
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SLEPY ROZPOCET

T TieZTeTAT Sporioviares kSO 823.33

_|Sportovpiareal _ |Mérna jednotka m2
‘ Pocet jednotek
___ [Sportovni hAists 25 Kostomlaty nl._ [Nakiadynamj. |0

Projektant Sportprojekta Praha, s. 1. 0. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Kostomlaty nad Labem
Dodavatel Zakazkoveé Cislo
Rozpoctoval Pocet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoi |

HSV celkem 4 050 059)Z2tizené vyrobni podminky

Z|PSV celkem 318 889]Oborova piirazka

R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit

N|[M dodéavky celkem OfMimostavenistni doprava

ZRBN celkem 4 368 948)Zafizeni stavenisté

Provoz investora

HZS O}Kompletaeni &innost (ICD)

ZRN+HZS 4 368 948]0statni ndklady neuvedené

ZRN-+ost.naklady+HZS 4 368 948]Ostatni naklady celkem
. |Zazhotovitele =

Jméno :

Il jojcjlojo o (o |jo

Jmeéno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Z&klad pro DPH 21,0]% 4 368 948 K&
DPH 21,0{% 917 479 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K¢
DPH 0,0]% 0 K&

Poznamka :
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Stavba: {1627 Sportovni hfisté ZS Kostomlaty n/L RozpoCet: 1627.01.A1
Objekt: |01 Sportovni areal Sportovni areal

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

_ Stavebnidil

Zemni prace 238 109 0 0 0 0
18 Povrchové Upravy terénu 66 070 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 10 075 0 0 0 0
21 Uprava podlozi a zaklad.spary 65 226 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 900 0 0 0 0
45 Podkladni a vedlej§i konstrukce 2 448 0 0 0 0
5 Komunikace 3 338 082 0 0 0 0
91 Doplitujici prace na komunikaci 122 094 0 0 0 0
93 Dokonéovaci prace inzenyrskach staveb 14 550 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 26 880 0 0 0 0
95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavh 126 785 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 26 006 0 0 0 0
766  Konstrukce truhlafské 0 80 690 0 0 0
767  Konstrukce zamecénicke 0 89 482 0 0 0
783  Natéry 0 20038 0 0 0
797  Vybaveni venkovnich sportovist 0 119 829 0 0 0
799  Ostatni 0 8 850 0 0 0

Presuny sut: a vybouranych hmot 0 0

Sl

Ztizené vyrobm pcdmmky
Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni staveni§té

Provoz investora

Kompletaéni ¢innost (ICD)
Rezerva roz octu

jololojololololol

oiolojojololololo
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Slepy rozpocet

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba : 1627 Sportovni hfisté ZS Kostomlaty n/L Rozpocet: 1627.01.A1
Objekt 01 Sportovni areél Sportovni areal
Dil: {1 Zemni prace
1 |111301111R00 |Sejmuti drnu tl. do 10 cm, s pfemisténim do 50 m m2 20,00 50,00 1 000,00
2 1113202111R00 |Vytrhani obrub obrubnikl silni¢nich m 60,00 40,00 2 400,00
podezdivka oploceni - vrchni Cast
3 |113204111R00 |Vytrhani obrub zahonovych m 320,00 40,00 12 800,00
4 1120901121R00 |Bourani konstrukei z prostého betonu v odkopavkach m3 4,00 1 600,00 6 400,00
patky stavajicich hernich sloupku
loZe podezdivky oploceni
5 [122201102R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 1000 m3 | ma | 297 10 65,00 14 761,41
odstranéni vrchni vistvy stavajiciho hiisté a pfipadné pfilehlych ploch v priméme t. 100 mm
véetné ploch s drnem
6 1122201109R00 |Ptiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 113,55 10,00 1 135,49
7 |131201110R00 |Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 3,61 350,00 1 264,73
vykop pro doskociié
8 1131201119R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 1,81 40,00 72,27
9 |132201110R00 |[Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 32,96 320,00 10 545,60
10 [132201119R00 [Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 m3 16,48 20,00 329,55
11 [132201210R00 [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE m3 14,00 280,00 3 920,00
vsalk
12 |132201219R00 [Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 7,00 20,00 140,00
13 ]133201101R00 |Hloubeni $achet v hor.3 do 100 m3 m3 2,81 900,00 2 529,81
pro patky hernich sloupk( a patky sloupka oploceni
14 [133201109R00 |[Pfiplatek za lepivost - hloubeni §achet v hor.3 m3 1,41 150,00 210,81
15 [162201102R00 [Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 25,95 35,00 908,25
material ureny pro zasypy na misté
16 [162701105R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m I m3 | 261 ,7s| 145,00' 37 954,48
17 |162701109R00 |Pfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal$i 1 km ] m3 | 2 617,55[ 15,00] 30 263,25
za dalsich 10 km, celkem do 20 km
18 |171201101R00 [Ulozeni sypaniny do nasypil nezhutnénych [ m3 l 261 ,76| 15‘oo| 3 926,33
uloZeni na skladku
19 1171206111R00 |Ulozeni zemin do nasypl pfedeps. tvaréi s urovnanim [ m3 l g,4o| 5o‘oo| 420,00
doskocisté skoku do dalky
20 [174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim l m3 I 10,95' 100,00] 1 095,00
vrehni zasyp vsakovaci jamy nad drenazni vistvou vysky cca 1m
zasyp jam po vybouranych patiach hernich sloupki
zasyp po vybouraném podloZi podezdivky oploceni
21 [181101133R00 |Uprava pozemku s rozpoj. a pfehrn. hor. 3 do 60 m ma3 216,28 40,00 8 651,38
22 ]199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 ma3 261,76 200,00 52 351,00
23 158156010.C Kfemicity pisek pro doskociété skoku dalekého t 16,76 2 150,00 36 029,70
doskocisté skoku do datky ; ’
__ |Celkem za |1 Zemni prace . _ 238 109,05
Dil: 118 Povrchové upravy terénu
24 [180404111R00 |Zalozent hiigtového travniku vysevem na omici l m2 I 360,00| 50,00] 18 000,00
25 1181006111R00 [Rozprostieni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm l mg2 [ 150|oo| 8,00! 1 200,00
pfedpokiad. 2e vykopek pro nové doskoGisté, vichni vistva s drmem a sejmutd vrstva stavajiciho hiisté budou pouZity
pro upravu terénu okolo novych ploch a pod zatravnéné plochy
26 1181101102R00 |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim me I 2 570,99| 10,00' 25 709,86
plocha odtéZena v mistech pod sportovni povrchy
plochy k zatravnéni
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Slepy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 1627 Sportovni hiisté ZS Kostomlaty n/L. Rozpodet: 1627.01.A1
Objekt : 01 Sportovni areal Sportovni areal
P& | Cislo polozky Nazev polozky ' —] _MJ | mnozstvi | cena/MJ |  celkem (K&)
27 [181301101R00 [Rozprostieni ornice, rovina, t. do 10 cm do 500m2 me 300,00 15,00 4 500.00
28 1183403153R00 [Obdélani phdy hrabanim, v roviné m2 360,00 3,00 1 080.00
29 [183403161R00 |Obdélani pldy valenim, v roviné m2 360,00 3,00 1 080.00
30 [185804312R00 |Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 14,40 100,00 144000
2% 20 m2
31 [00572440gfd Smés travni hiistni Hll. - vysoka zatéz kg 18,90 145,00 2 740 50
32 (08211320 Voda pitnéa - vodné m3 14,40 300,00 4 320,00
33 110364200 Ornice pro pozemkové tpravy m3 30,00 200,00 6 000.00
Podle soucasné lsgislativy ornice nesmi byl pfedmétem prodeje. MaZe byt vénovana za uéelem pouditi na jiném
miste
Firma, ktera se zabyva pozemkovymi apravami takovou omici na své naklady odveze, uloZi a osetiuje vhodnym
5 zpusobem 1. s ohledem na zachovani padniho Zivota. Takio vznikaji na ornici naklady cca ve vy$i 380-450 Ke/im3
_|Celkem za |18 Povrchové upravy terénu - L ‘ 1 - 66 070,36
Dil: 12 Zaklady a zvlastni zakladani
34 [271531114R00 |PolstaF zakladu z kameniva drceného 8-16 mm | m3 ’ 0,101 1 500,001 147 .00
pod patky pro sloupky
35 |275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty C 16/20 | m3 | 4,41 2 950,00 9928.13
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani ' o 10 075,13
Dil: {21 Uprava podloZi a zaklad.spary
36 [211531111R00 |[Vypln odvodiiovacich zeber kam. hrub& drcen. 63 mm I m3 I 7,00| 1 ngyool 7 630,00
vypin vsakovaci jdmy
37 211541111700 [Vyplh odvodiiovacich zeber kam. hrubé drcen. 32 mm l m3 l 28,84] 1 190'0(), 33 718.65
vyplth ryh s drenaZemi
38 [212572121R00 |Loze trativodu z kameniva drobného tézeného m3 4,86 950,00 4617,00
39 [212792111T00 [Montaz trativodu z flexibilnich trubek m 324,00 15,00 4 860,00
40 128611222.A Trubka PVC drenazni flexibilni d 80 mm m 309,32 29,00 897014
41 |28611282.A Spojka PVC d 80 mm pro ohebné drenazni trubky Kus 1,00 90,00 90,00
42 128611289.A Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenazni trubky kus 10,00 190,00 1 900,00
43 |28611302.A Odbocka 45° PVC d 80 mm pro drendzni trubky kus 1,00 200,00 200,00
44 128611303.A Odboctka 45° PVC d 100 mm pro drenazni trubky Kus 10,00 220,00 2 200,00
45 128611311.A Koleno 90° PVC d 80 mm pro drenazni trubky kus 3,00 270,00 810,00
46 |28611325.A Zatka PVC d 80 mm pro drenazni trubky kus 8,00 25,00 200,00
47 |28611326.A Zatka PVC d 100 mm pro drenazni trubky kus 1,00 30,00 30,00
| |Celkem za |21 Uprava podloZi a zaklad.spary - 65 225,79
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
48 1454791311R00 |Osazeni plastickych prvkil odvodfiovaci trubky l kus I 2,00| 150,00! 300,00
trubka PVC DN 300 + odvoditovaci trubka pouzdra
se zajisténim polohy pfed zabetonovanim, bez dodani
49 (28615193 Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 500 mm PP | kus | 2,00 100,00] 200,00
pro odvodnéni pouzdra
50 [28611174.C  |Trubka kanalizacni PVC DN 300 di. 500 mm | kus | 2,00 200,00 400,00
____|Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 900,00
Dil: |45 Podkladni a vedlejSi konstrukce
51 [457971111R00 |Zfizeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, §. do 3 m | me | 38,25 20,00] 765,00
doskocisté skoku do dalky
pfekryti vsakovaci jamy
52 |67390526.A Textilie jutaiska netkana PP -300 g/m2 l m2 l 42,08’ 40,00] 1 683,00
doskocisté skoku do dalky. vsakovaci jama
Celkem za |45 Podkladni a vedlej§i konstrukce | 2 448,00
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Slepy rozpocet

Stavba ;
Objekt :

1627 Sportovni hfisté ZS Kostomlaty n/L
01 Sportovni areal

Rozpocget: 1627.01.A1

Sportovni areal

Nazevpo oy

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Dil: | Komumkace
53 [564731111R00 |[Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 10 cm m2 I 25,16' 1 10,00' 2 767,60
doskocisié skoku do datky
54 1564741112R00 |[Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mmith 13 cm m2 I 2 O43,58| 141 .OO] 288 145,20
55 [564751112R00 |Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 16 cm m2 [ 71 ,20' 172,00' 12 246,40
pod plochy se zamkovou dlazbou
56 |564932111R00 |Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva ti. 10 cm m2 | 1952,98] 90,00 175 768,15
Stérkodrt frakce 0 - 32 mm
57 |571907211R00 |Posyp krytu lomovymi vysivkami do 35 kg/m2 m2 | 195298 22,00] 42 965,55
Stérkodit frakee 0 - 4 mm tl. 10 mm
58 {577113113R00 |Beton asfalt. AKO 16 S modif.obrus. §.do 3 m, 4 cm m2 1 694,68 220,00 372 828,87
59 [577131211R00 |Beton asfalt. AKO 8,nebo AKO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 1 694,68 220,00 372 828,87
60 [596215020R00 |{Kladeni zamkoveé dlazby ti. 6 cm do drté ti. 3 cm m2 71,20 200,00 14 240,00
61 [597101111R00 [Montaz odvodiiovaciho Zlabu - polymerbeton m 158,42 150,00 23 763,41
srovnatelna polozka pro osazeni linioveho Ziabu s miizkou a 8térbinového 2labu
62 |5891161-011 Umely polyuretanovy povrch EPDM tl. 11mm m?2 1107,72 880,00 974 791,22
63 [5891161-012 Umely dvouvrstvy polyuretanovy povrchu tl. 13 mm m2 690,52 645,00 445 388,11
64 |5891161-04 Barevné vyznacenl hfidt nastfikem riznobarevné pasy m 821,31 38,00 31 209,92
65 15891161-041 D + M elastické podlozky tl. 30 mm m2 125,00 395,00 49 375,00
pod EPDM L 11 mm
66 |5891161-061 Dopadova plocha z polyuretanového povreh tl. 70 mm me I 168,91 1 750,00 295 586,03
pro vysku padu 2 m
67 ]59245110.C Dlazba zamkova betonova 20x10x6 cm pfirodni m2 71,91 250,00 17 978,00
68 |592R001 Zlab odvodpovaci PE-HD 100 x 13 x 12 cm mustkovy pozink.
rost A15 kus 100,00 950,00 95 000,00
69 [592R002 Spodni odtok DN80 + 2x ¢elo piné - sada kus 3,00 250,00 750,00
70 1592R003 Sifon a sitko kus 3,00 150,00 450,00
71 }1592R004 Zlab odvodiovaci sportovm stérbmovy dl. tm kus 61,00 2 000,00 122 000,00
| |Celkem za |5 Komunikace - . | 333808233
Dil: |91 Doplnujici prace na komumkacu
72 1916561111R00 |Osazeni zahon.obrubniki do loze z B 12,5 s opé&rou | m | 450,20| 120,00] 54 024,41
73 1917862111R00 |Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou loze z B 12,5 m l go,ool 150,00] 3 000,00
srovnatena polozka pro osazeni obrubniki doskocisté
74 [918101111R00 |Loze pod obrubniky nebo obruby diazeb z C 12/15 m3 9,00 2 100,00 18 908,61
75 [59217512.A Obrubnik z vibrotisovaného betonu dvouvrstvy pfirodni
50x5x20 cm kus 816,41 22,00 17 961,13
76 15927224 A Obrubnik s pryZzovym ochrannym profilem-$itka 60mm cerna
barva, rozmér - déika 1000 mm, vyska 250 mm kus 16,00 1 450,00 23 200,00
doskolisté skoku do dalky
77 15927228.A Rohovy obrubnik s pryZzovou hranou barva ¢erna, rozmér -
délka 250/250, vyska 300 mm kus 4,00 1 250,00 5 000,00
doskoisté skoku do dalky
. |Celkem za |91 Doplniujici prace na komunikaci 122 094,14
Dil: |93 Dokonéovaci prace inzenyrskach staveb
78 |936124111R00 |Zfizeni lavice stabilni bez zabetonovani noh kus 3,00 950,00 2 850,00
79 174910313.C Lavicka bez opéradla 2120x350x450 mm $rouby kus 3,00 3 900,00 11 700,00
Robustni trubkova Zarové zinkovana ocelova konstrukee doplnéna masivinimi dievénymi prkny osetfenymi
_' . lazurovacim lakem. o
|Celkem za |93 Dokoncovaci prace inzenyrskach staveb
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Slepy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba : 1627 Sportovni hfisté ZS Kostomlaty n/L. Rozpocet: 1627.01.A1
Objekt : 01 Sportovni aredl Sportovni areal
P.& | Cislo polozky Nazev polozky ~ MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
80 |941941031R00 [Montaz leSeni leh.fad.s podiahami,$.do 1 m, H 10 m l mz2 l 448,00! 20,00] 8 960,00
okolo oploceni viceticeloveho hiisté
81 [941941191RT2 |Pfiplatek za kazdy mésic pouziti ledeni k pol. 1031 leseni
viastni m?2 448,00 5,00 2 240,00
82 1941941501R00 {Doprava 1 m2 fasadniho leseni (dovoz a odvoz) km 11 200,00 1,00 11 200,00
25 km
83 |941941831R00 [Demontaz leseni leh fad.s podlahami$.1 m, H 10 m | m2 | 448,00] 10,00 4 480,00
 lCelkem za |94 LesSeni a stavebni vytahy ' 26 880,00
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
84 1953941321R00 |Osazeni Zeleznych rohoZi s ramy o plose do 1 m2 bez
dodavky materialu ' kus . 7,00' 75,00 525,00
ro$ty s ramem kryjic lapace pisku détky 1000 mm
85 [953943113R00 [Osazeni kovovych pfedmétl do zdiva, 15 kg / kus I kus l Z'OOI 250,0()] 500,00
zemni pouzdro pro hemi stoupek
86 [953943125R00 |Osazeni kovovych pfedméti do betonu, 120 kg / kus I kus I 44,00' 210,00[ 9 240,00
sloupek oploceni
87 [553-SUV-2 Sloupky pro vrata v oploceni se z&vésy pro vrata trubka 89 x
5 mm délka 4400 mm, uchyty pro fodny ks 3,00 2 800,00 8 400,00
5 povrchovou Opravou Zarovym zinkovanim
88 |553471.R Rost podlahovy lemovany Zar. zn v&. ramu rozmér cca 1000 x
500 mm kus 7,00 2 900,00 20 300,00
kryty na lapade pisku - s Upravou pro osazeni
89 |553 _5.4.00 Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m s deskou s otvory
pro uchyceni dfev. vypiné kus 44,00 1980,00 87 120,00
90 |797670R01.1 Zemni pouzdro pro uchyceni herniho sloupku volejbal,
- nohejbal, tenis kus 2,00 350,00 700,00
__|Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 126 785,00
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot
91 1998231311700 [Piesun hmot pro venkovni sportovisté hfisté, drahy - umeély
povrch t 1733,76 15,00 26 006,37
" |Celkem za_ |99 Stavenistni presun hmot o ' S 26 006,37
Dil: |766 Konstrukce truhlarské
92 |766-R010 Dodavka a montaz vodorovnych fosen 180x40 mm dl. 1000
mm v&. povrchové Upravy a spojovaciho mat kus 10,00 215,00 2 150,00
93 |766-R012 Dodavka a montaz vodorovnych fosen 180x40 mm dl. 2450
mm v&. povrchoveé Upravy a spojovaciho mat kus 204,00 385,00 78 540,00
94 [998766201R00 |Pfesun hmot pro truhlaiske konstr., vysky do 6 m 9%,
___ |Celkem za 766 Konstrukce truhlarské 80 690,00
Dil: |767 Konstrukce zamecnické
95 |767-553.B1 Zhotoveni a montaz branky pro malou kopanou rozmér 3000
x 2000 x 1000 mm kus 2,00 16 900,00 33 800,00
kopmpletni konstrukce veeing vyping ze site
veeiné povichove upravy
96 |767914830R00 [Demontaz oploceni ramového H do2 m I m | 60,00 40,00 2 400,00
V polozkach Cislo 767 91-48 . nejsou zakalkulovany naklady na demontaz sloupkin tylo prace se ocefiuji polofkami
Cislo 767 99-98.. této Casti shorniku.
97 |767920210R00 [Montaz vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 3,00 800,00 2 400,00
98 |767998107R00 |Montaz atypickych konstrukci hmotnosti do 20 kg kg 216,00 60,00 12 960,00
vodici trubky pro ositovani
99 |767999801R00 |Demontaz doplhkl staveb o hmotnosti do 50 kg l kg | 288,00 15,00 4 320,00
sloupky ramoveho oplocen
stavajici 2 ks hernich sloupkd
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Slepy rozpocet

Stavba .
Objekt :

Rozpodet: 1627.01.A1
Sportovni areal

1627 Sportovni hiisté ZS Kostomlaty n/L
01 Sportovni areal

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

14110980 Trubky bezedvé hladk 233,28 17 496,00
101 |55346338.C Branka oploceni jednokfidlad =1m, h=2m kus 3,00 4 500,00 13 500,00
102 |998767201R00 {Pfesun hmot pro zamednické konstr., vy$ky do 6 m % 3,00 868,76 2 606,28
__|Celkem za |767 Konstrukce zameénické 8948228
Dil: |783 Natéry
103 {783225600R00 |Natér synteticky kovovych konstrukci 2x email [ me | 87,12] 145,oo| 12 632,76
104 |783226100R00 |Natér synteticky kovovych konstrukci zakladni ] m2 I 87,12| 70,00] 6 098,58
natéry konstrukce oploceni
105 |783903811R00 [Odmasténi chemickymi rozpoustédly l m2 I 87,12] 15,00[ 1 306,84
Celkem za |783 Natéry o
Dil: |797 Vybaveni venkovnich sportovist’
106 ]797 WM 001 D + M cvicebniho stroje - zdvih bez dopadové plochy kus 1,00
107 1797 WM 002 D + M cvi¢ebniho stroje - vaha bez dopadové plochy kus 1,00
108 |797 WM 003 D + M cvitebniho stroje - lyze bez dopadové plochy kus 1,00
109 1797 WM 004 D + M cvigebniho stroje - surf bez dopadové plochy kus 1,00
110 1797 WM 005 D + M cvitebniho stroje - brusle bez dopadové plochy kus 1,00
111|797 WM 100 D + M workout sestavy (venk.posil.souprava) bez dopadove
plochy sestav 1,00
bradla
Jhrazda
kruhy visuté
kruhy jednoduché
ruckovaci Zebilk (monkey bar)
Zebfiny
lavice bricho
lavice zada (hyperextenze)
112 |797R002 Dodavka a montaz odrazového bifevna pro dalku rozmér
1220/340/100 upevnéného v ramu z hliniku ks 1,00 11 000,00 11 000,00
113 |797R003 D+M krytu pro doskodisté skoku dalekého véetné plachty a
uchyty kus 1,00]  10000,00 10 000,00
114 1797 - 8002 Dodavka kompletniho setu pro volejbal/nohejbal stoupky, sit,
napinat ... set 1,00 12 500,00 12 500,00
kompleini dodavka
115 1787 - 8005 Dodavka kompletniho setu pro tenis sloupky, sit, wimbledon,
ost. sef 1,00 12 500,00 12 500,00
kompletini dodavka. sloupky Zarové zinkované
certifikovany vyrobek
116 |797 - 8012 Dodavka a montaZz konstukce pro streetball l kus | 1,00 24 500,00 24 500,00
nosna konstrukce osazena navafenim na sloupky oploceni. osazena certifikovanym prvkem - deskou s obrouckou a
sitkou
veetng povrehoveé upravy
117 |797 67-0020 M + D silonove sité na oploceni s oky PL 45/45/3 zelené
barvy v€etné Sfury pro uchyceni 340,20 145,00 49 329,00
Celkem za 1797 Vybaveni venkovnich sportovist T 119 829,00
Dil: |799 Ostatni
118 {797 - 0500 Odpadkovy ko$ - dodavka 8 850,00
799 Ostatni '
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Slepy rozpocet

Stavba : 1627 Sportovni hiisté ZS Kostomlaty n/L Rozpocet: 1627.01.A1
Objekt : 01 Sportovni areal Sportovni areal
. . : ozky | M | mnozstvi | cena/MJ | celkem (k&)
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
119 1979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 29,84 40,00 119379
120 |979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m t 119,37 12,00 1432,46
121 {979981101R00 [Kontejner, sut bez pfimési, odvoz a likvidace, 3 t t 28,35 360,00 10 206.31
|Celkem za  |D96 Presuny suti a vybouranych hmot = L : 12 832,49

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 6



Projektant

SLEPY ROZPOCET

_|Sportovni hfiste 28 Kostomlaty nil.
Sportprojekta Praha, s. r. o.

828.75
__ |Mérna jednotka m
Pocet jednotek
 |Naklady na m.j. 0

Typ rozpoétu

Zpracovatel projekiu

Objednatel Obec Kostomlaty nad Labem

Dodavatel Zakazkové cCislo
Rozpoctoval Pocet list

ROZPOCTOVE NAKLADY

ZRN+ost.naklady+HZS 734 744

Ostatni naklady ¢

Zpoctove nakie 1 . )sta
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z1PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
R{M prace celkem 388 486]Pfesun stavebnich kapacit 0
NIM dodavky celkem 346 258|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 734 744]Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni ¢innost (ICD) 0
ZBN+HZS 734 744]Ostatni naklady neuvedené 0
0

Datum Datum Datum :
Podpis Podpis Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 734 744 K&
DPH 21,01% 154 296 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ké

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

ok
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Slepy rozpocet

Stavba 1627 Sportovni h¥i§té ZS Kostomlaty n/L Rozpotet: 1627.02.A1
Objekt 02 Osvétleni sportovniho aredlu Osvétleni sportovniho arealu
Dil: IM21 Elektromontaze
1 [210204011R00 | Stozar osvatiovaci ocelovy délky do 12 m [ ks | 4,00| 1650,00] 6 600,00
montaz
2 1210204107R00 {Vyloznik ocelovy 3ramenny do 70 kg I kus | 4,00' 780.00] 3120,00
montaz
3 |210204201RT1 |Elektrovyzbroj stozaru pro 1 okruh véetné svorkovnice PSR
16-1 a rozvodnice 721/s Kus 4,00 780,00 3 120,00
4 |210220021RT1 [Vedeni uzemfovaci v zemi FeZn do 120 mm2 véetné pasku
FeZn 30 x 4 mm m 140,00 65,00 9 100,00
5 [210220022RT1 |Vedeni uzemfiovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 mm vietné dratu
FeZn 10 mm m 10,00 48,00 480,00
6 [210220302RT2 |[Svorka hromosvodova nad 2 rouby /ST, SJ, SR, atd/ vCetné
dodavky svorky SR 3a Fe kus 20,00 154,00 3 080,00
7 1210810006RT1 [Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 voIné& uloZeny vietné
dodavky kabeiu m 120,00 52,00 6 240,00
8 {210810017RT1 |Kabel CYKY-m 750 V 5 Zil 4 a2z 16 mm, voIné& uloZeny véetné
dodavky kabelu 5x4 mm2 m 190,00 96,00 18 240,00
9 210810017RT3 |[Kabel CYKY-m 750 V § zil 4 az 16 mm, volné uloZeny vietné
dodavky kabelu 5x10 mm2 m 75,00 185,00 13 875,00
10 1210810021R00 |Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 volné uloZeny m 110,00 85,00 9 350,00
11 [220060411R00 |Ut&snéni otvoru kabelovodu z plast. hmot, tlakové kus 4,00 1 500,00 6 000,00
zat@ésnéni chrani¢ek PEHD DN 160 profi vaiknuti vody
12 |220061164R00 [Polozeni trubky HDPE do vykopu m 30,00 56,00 1 680,00
13 }220890202R00 [Revize h 8,00 350,00 2 800,00
14 1000000333 Smérovani svétiometl, méfeni ks 1,00 2 500,00 2 500,00
15 000000451 Drobné stavebni prace - rozebrani podhledu prostupy
stavebnimi konstrukcemi, zazdéni a zatésn K¢ 1,00 10 000,00 10 000,00
16 (000712511 Upravy stavajiciho rozvadéce - dozbrojeni, osazeni
podruzného méfeni ks 1,00 5 500,00 5 500,00
17 141 R0O0 Pfirdzka za podruzny materid! M 21, M 22 % 3,00/ 300 000,00 9 000,00
18 |207  ROO Pfidruzené vykony M 22 podle &l.13-5¢ % 6,00] 500 000,00 30 000,00
19 (210010023 Elektromontazni prace ks 1,00 65 000,00 65 000,00
20 [219000101 Doprava stozard ks 1,00 8 000,00 8 000,00
21 |R-220061174 PoloZeni pllené chranicky z HDPE do vykopu s vioZenim
stavajiciho kabelu 1-AYKY 3x240+120mm2 m 30,00 650,00 19 500,00
R-polozka
22 128614066 Chrani¢ka plynova PEHD d 160 x 6,2 x 6000 mm m 20,00 550,00 11 000,00
23 131673550.C Stozar osvétlov bezpatic 8m Zardn kus 4,00 12 620,00 50 480,00
morntaz
24 131677723.C VyloZnik osvétiovaci rovny atyp. pro 3 svétlomety [ kus ] 4,00 2 860,00 11 440,00
montaz
25 13457114701 Trubka kabelova chrani¢ka 09050 m 16,00 36,00 576,00
26 3457114816 Trubka kabelova chrani¢ka pulena DN 160 HDPE m 30,00 168,00 5 040,00
27 1000322123 Ocelova ochranng trubka véetn& uchyceni, pr. min. 50mm
m 8,00 184,00 1472,00
28 [000322165 Drobny Glozny, upeviiovaci a ukongovaci elektromaterial Ké& 1,00 3 000,00 3 000,00
29 000533139 Svitidlo 400kW HQI v&. zdroje a pledfad. ks 12,00 18 750,00 225 000,00
30 |000712518 Rozvadéd osvétieni hiisté RS, vietné pilife ks 1,00 32 650,00 32 650,00
31 ]000712520 Ovladaci panel osvétleni OVL (4x pfepina 230V/10A) ks 1,00 5 600,00 5 600,00
32 [171156460600 |Jefdb automobiini Sh 12,00 750,00 9 000,00
33 180456000900 [Montazni plosina na autopod. Sh 16,00 500,00 8 000,00
 |Celkem za |M21 Elektromontaze o . 596 443,00
Dil: {M46 Zemni prace pfi montazich

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Slepy rozpocet

Stavba ; 1627 Sportovni histé ZS Kostomlaty n/L Rozpotet: 1627.02.A1
Objekt : 02 Osvétleni sportovniho arealu Osvétleni sportovniho arealu
o¢. | Cislopolozky} _ Nézev polozky MJ_ | mnozstvi | cena/MJ |  celkem (K&)
34 [460050203R00 [Jama pro stoZzar A nepatk. do 8 m, v roving, hor.3 kus 8,71 2 500,00 21 780,00
35 [460080001RT1 |Betonovy zaklad do zeminy bez bedné&ni uloZeni betonu do
vykopu ma3 8,71 2 500,00 21 780,00

36 |460110001R00 |Sonda pro vyhledani kabell - vykop kus 2,00 1 500,00 3 000,00
37 ]460120061RT1 [Odvoz zeminy odvoz zeminy véetné nalozeni m3 19,19 1 420,00 27 245,54
38 [460200163RT2 [Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.3 ruéni vykop ryhy m 205,00 185,00 37 925,00
39 |460200663RT2 |Vykop kabelové ryhy 65/100 cm hor.3 ru¢ni vwkop ryhy m 30,00 100,00 3 000,00

vykop v misté stavajiciho kabelu pro uloZeni do chraniCek - déleng a rezervni a soubézne vedeni nového osvétien

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

40 [480260001R00 |ZataZeni lana do kanalku nebo tvarnicové trasy ! m l 35,00 56,00 1 960,00
veetné protahovaciho dratu
41 1460420022RT1 |Zfizeni kabelového loze v ryze §. do 65 cm z pisku loze
tloustky 10 cm m 205,00 45,00 9 225,00
2 x 5 cm (loZe + pokryli kabelu)
42 1460420022RT3 [Zfizeni kabelového loze v ryze §. do 65 cm z pisku loZe
tloustky 20 cm m 30,00 90,00 2 700,00
43 [460490012RT1 [Folie vystrazna z PVC, §ifka 33 cm folie PVC $itka 33 cm
m 265,00 5,00 1 325,00
v misté hraniCek bude uloZena folie 2 x vedle sebe
44 1460570153R00 [Zahoz ryhy 35/70 cm, hornina tfidy 3, se zhutnénim m 205,00 32.00 6 560,00
45 1460570433R00 |[Zahoz ryhy 55/80 cm, homina tf. 3, se zhutnénim m 30,00 60,00 1 800,00
__ |Celkem za  |M46 Zemni prace pfi montazich ' ~ - 138 300,54
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Pfiloha €. 2 — ¢asovy harmonogram praci

Zahajeni praci: do 14 dnli od obdrzeni vyzvy objednatele a podepsané smlouvy o dilo

(pfedpokiad zahajeni praci: 1.9.2018)
Dokonceni praci a pfedani stavby: do 273 kalendainich dnli (do 9 mésic od zahajeni praci)

(nejpozdéji do 31.5.2019)

- Pfipravné a zemni prace 09 - 10/2018
- Drenazni systém 11/2018

- Technologicka (zimni) pfestavka 12/2018 - 02/2019

s ohledem na klimatické podminky

- Obrubniky, Ztaby 03/2019

- Stérkové podkladni vrstvy 03 - 04/2019
- Asfaltové vrstvy 04/2019

- Umély povrch htisté 05/2019

- Lajnovéani sportl, sportovni vybaveni 05/2019

- Fitness prvky 05/2019

- Oploceni hfisté, sadové Upravy 03 — 05/2019

- Osvétleni hfisté 03 - 05/2019



Pfiloha €. 3 - finanéni harmonogram plnéni

Zahajeni praci: do 14 dnii od obdrzeni vyzvy objednatele a podepsané smlouvy o dilo

(pfedpoklad zahajeni praci: 1.8.2018)
Dokonéeni praci a predani stavby: do 273 kalendatnich dng (do 9 mésict od zahajeni praci)

(nejpozdéji do 31.5.2019)

Pfedpokladané finanéni pinéni:

- 1.fakturace — za 09/2018 110 000,- K& + DPH 21%
- 2.fakturace - za 10/2018 100 000,- K& + DPH 21%
- 3.fakturace — za 11/2018 69 000,- K¢ + DPH 21%
- 4.fakturace — za 03/2019 960 000,- K& + DPH 21%
- &.fakturace — za 04/2019 1 020 000,- K& + DPH 21%

- 6.fakturace (koneéna fakturace) 2 9750098,- K& + DPH 21%



