

**Protokol o hodnocení nabídek**  
na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“**

**Evidenční číslo VZ: S – 2017 - 04**

**zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem**

**Odpovědná osoba:**

Ing. Romana Hradilová, starostka obce

**Kontaktní osoba zakázky:**

Marie Žabová

**Lhůta pro podání nabídek:**

22. 11. 2017 do 11:00 hodin

**Počet doručených nabídek:**

4

**Seznam hodnocených nabídek:**

**Nabídka č. 1**

**Fiala Projekty s. r. o.**

Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4

IČ: 289 97 450

**Nabídka č. 2**

**Provod – inženýrská společnost s. r. o.**

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

IČ: 250 23 829

**Nabídka č. 3**

**IKKO Hradec Králové, s. r. o.**

Bratři Štefanů 238, 5800 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

**Nabídka č. 4**

**CH Projekt Plzeň s. r. o.**

Revoluční 56A, 312 02 Plzeň

IČ: 252 19 235


**Posouzení a hodnocení nabídek:**

**Osoby (členové komise), které se podílely na posouzení a hodnocení nabídek**

Richard Filip

Stanislava Hrstková

Ing. Miroslava Zajanová



## Posouzení nabídek

### Nabídka č. 1

**Fiala Projekty s. r. o.**, Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IČ: 289 97 450

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 zpracované PD na stavbu ČOV nebo obdobné s hodnotou min. 3 mil. Kč) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**

Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**

### Nabídka č. 2

**Provod – inženýrská společnost s. r. o.**, V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov  
IČ: 250 23 829

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 zpracované PD na stavbu ČOV nebo obdobné s hodnotou min. 3 mil. Kč) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**

Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**

### Nabídka č. 3

**IKKO Hradec Králové, s. r. o.**, Bratři Štefanů 238, 5800 03 Hradec Králové, IČ: 274 82 782

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 zpracované PD na stavbu ČOV nebo obdobné s hodnotou min. 3 mil. Kč) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**


Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**

### Nabídka č. 4

**CH Projekt Plzeň s. r. o.**, Revoluční 56A, 312 02 Plzeň, IČ: 252 19 235

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 zpracované PD na stavbu ČOV nebo obdobné s hodnotou min. 3 mil. Kč) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**

Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**



### Hodnocení nabídek

Hodnotící komise posoudila jednotlivé nabídky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise se domnívá, že nabídka uchazeče č. 1 Fiala Projekty s. r. o., Praha 4 se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Nabídková cena je nižší o více jak 30 % oproti průměrné ceně ostatních posuzovaných nabídek. Dále je v krycím listu nabídky uvedena cena za zajištění vydání příslušných povolení pro DÚR 5 000 Kč a pro DSP rovněž 5 000 Kč.

Z tohoto důvodu byl uchazeč Fiala Projekty s. r. o., Praha 4 vyzván k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeč vysvětlil, že se jedná o standardní cenu, kterou jeho společnost požaduje za vypracování PD obdobného rozsahu. Cena za vydání příslušných povolení odpovídá výši správních poplatků (ÚR a SP – každé 3 000,- Kč). Dále uchazeč vysvětlil na dotaz hodnotící komise, že dokumentace k provedení stavby bude zpracována tak, aby mohla být podle ní práce oceněny a stavba provedena. Nebude obsahovat však detaily uchycení zámečnických konstrukcí (např. přikotvení zábradlí). Posledním dotazem na uchazeče bylo, zda je počítáno v rámci zpracování PD s novým stavebním objektem dle specifikace předmětu plnění uvedeného v zadávací dokumentaci. Uchazeč tuto skutečnost potvrdil. Na základě tohoto vysvětlení hodnotící komise rozhodla, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu a nabídku tohoto uchazeče postupuje k dalšímu hodnocení.

Komise provedla vyhodnocení nabídek dle hodnotících kritérií stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky** s těmito dílčími hodnotícími kritérii:

Nejnižší nabídková cena bez DPH	váha 80%
Zkušenosti dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky	váha 20%

Komise stanovila pořadí nabídek dle součtu bodových hodnot, které přidělila jednotlivým dodavatelům v rámci hodnocení dílčích hodnotících kritérií. Přidělené bodové hodnoty v rámci hodnocení jsou patrné z „Hodnotící tabulky“, která tvoří přílohu tohoto protokolu. Na základě přidělených bodových hodnot bylo komisí sestaveno pořadí uchazečů.


pořadí	Název uchazeče	Nabídková cena v Kč bez DPH	Počet PD (nad rámec požadavku splnění kvalifikace)
1.	Fiala Projekty s. r. o.	210 000	1
2.	CH Projekt Plzeň s. r. o.	604 000	6
3.	Provod – inženýrská společnost s. r. o.	655 000	4
4.	IKKO Hradec Králové s. r. o.	739 000	1

### **Závěr:**

Na základě stanoveného pořadí uchazečů v rámci hodnocení je radě obce (v souladu s ustanovením Směrnice č. 23/2015 pro zadávání veřejných zakázek) doporučena ke schválení jako pro zadavatele nejvhodnější, nabídka uchazeče:

**Fiala Projekty s. r. o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IČ: 289 97 450**

za nabídkovou cenu **210 000,- Kč bez DPH** za zpracování všech stupňů projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a zajištění vydání příslušných povolení (bez výkonu autorského dozoru).



Součástí SoD je i naceněný výkon autorského dozoru (AD) a to ve výši 20 000,- Kč bez DPH. Cena za výkon AD nebyl započítán v rámci hodnocení, protože v průběhu následné realizace může či nemusí nastat. Pokud by však vznikla potřeba využít AD, je v SoD zaručena pro zadavatele cena za výkon AD.

Jména a podpisy členů komise:

Richard Filip  
Stanislava Hrstková  
Ing. Miroslava Zajanová

V Kostomlatech nad Labem dne: 11. 12. 2017

**Vyjádření starosty:**

S doporučeným výběrem nejvhodnější nabídky **souhlasím a doporučuji schválit** nejvhodnější nabídku a smlouvu o dílo na jednání zastupitelstva obce.

Ing. Romana Hradilová, starostka obce


V Kostomlatech nad Labem dne: 11. 12. 2017

PD - Oprava a intenzifikace  
ČOV Kostomlaty nad Labem

	kritérium	nabídková cena Kč bez DPH			zkušenosti dodavatele		Výsledky		
		váha	80		20				
			nejlepší	210 000		6			
pořadové číslo nabídky	uchazeč	nabídka	body	nabídka	body	celkem	pořadí		
1	Fiala Projekty s. r. o.	210 000	80,00	1	3,33	83,33	1.		
2	Provod - inženýrský společnost s. r. o.	655 000	25,65	4	13,33	38,98	3.		
3	IKKO Hradec Králové s. r. o.	739 000	22,73	1	3,33	26,07	4.		
4	CH Projekt Plzeň s. r. o.	604 000	27,81	6	20,00	47,81	2.		

U hodnotícího kritéria "Zkušenosti dodavatele" je uveden počet zakázek nad rámec požadovaného minima pro splnění kvalifikace tj. více zakázek než 2.





## **Protokol o otevírání obálek**

na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“**

**Evidenční číslo VZ: S – 2017 - 04**

**zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem**

**Odpovědná osoba:**

Ing. Romana Hradilová, starostka obce

**Kontaktní osoba zakázky:**

Marie Žabová

**Lhůta pro podání nabídek:**

22. 11. 2017 do 11:00 hodin

**Počet doručených nabídek:**

4

**Identifikační údaje uchazečů:**

**Nabídka č. 1**

**Fiala Projekty s. r. o.**

Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4

IČ: 289 97 450

Nabídka podána: 16. 11. 2017 v 12:05 hod.

**Nabídka č. 2**

**Provod – inženýrská společnost s. r. o.**

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

IČ: 250 23 829

Nabídka podána: 20. 11. 2017 v 12:40 hodin

**Nabídka č. 3**

**IKKO Hradec Králové, s. r. o.**

Bratři Štefanů 238, 5800 03 Hradec Králové

IČ: 274 82 782

Nabídka podána: 21. 11. 2017 v 13:55 hodin

**Nabídka č. 4**

**CH Projekt Plzeň s. r. o.**

Revoluční 56A, 312 02 Plzeň

IČ: 252 19 235

Nabídka podána: 22. 11. 2017 v 10:50 hodin

**Otevírání obálek:**

**Nabídka č. 1**


**Fiala Projekty s. r. o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IČ: 289 97 450**

Nabídka doručena ve stanovené lhůtě: **ANO**

Nabídka řádně uzavřena a označena: **ANO**

Nabídková cena: 210.000,- Kč bez DPH

**Zkušenosti dodavatele: ...1..... zpracovaných PD (nad rámec požadovaných pro splnění kvalifikace – min. 2 PD)**



**Nabídka č. 2**

**Provod – inženýrská společnost s. r. o.,** V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov  
IČ: 250 23 829

Nabídka doručena ve stanovené lhůtě: **ANO**

Nabídka řádně uzavřena a označena: **ANO**

Nabídková cena: 655.000,- Kč bez DPH

Zkušenosti dodavatele: 4 zpracovaných PD (nad rámec požadovaných pro splnění kvalifikace – min. 2 PD)

**Nabídka č. 3**

**IKKO Hradec Králové, s. r. o.,** Bratři Štefanů 238, 5800 03 Hradec Králové, IČ: 274 82 782

Nabídka doručena ve stanovené lhůtě: **ANO**

Nabídka řádně uzavřena a označena: **ANO**

Nabídková cena: 439.000,- Kč bez DPH

Zkušenosti dodavatele: 1 zpracované PD (nad rámec požadovaných pro splnění kvalifikace – min. 2 PD)

**Nabídka č. 4**

**CH Projekt Plzeň s. r. o.,** Revoluční 56A, 312 02 Plzeň, IČ: 252 19 235

Nabídka doručena ve stanovené lhůtě: **ANO**

Nabídka řádně uzavřena a označena: **ANO**

Nabídková cena: 604.000,- Kč bez DPH


Zkušenosti dodavatele: 6 zpracovaných PD (nad rámec požadovaných pro splnění kvalifikace – min. 2 PD)

V Kostomlatech nad Labem dne: 22. 11. 2017

Příloha: Seznam doručených nabídek

*[Handwritten signatures]*





### SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK

**Název veřejné zakázky: „PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“**

Lhůta pro doručení nabídek: **22. 11. 2017 do 11:00 hod.**

Poř. č.	Název/ obchodní jméno	Datum, hodina a forma doručení
1.	<b>Fiala Projekty s. r. o.</b> Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 IČ: 289 97 450	16. 11. 2017 poštou 12:05 hod.
2.	<b>Provod – inženýrská společnost s. r. o.</b> V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov IČ: 250 23 829	20. 11. 2017 poštou 12:40 hod.
3.	<b>IKKO Hradec Králové, s. r. o.</b> Bratří Štefanů 238, 5800 03 Hradec Králové IČ: 274 82 782	21. 11. 2017 poštou 13:55 hod.
4.	<b>CH Projekt Plzeň s. r. o.</b> Revoluční 56A, 312 02 Plzeň IČ: 252 19 235	22. 11. 2017 osobně 10:50 hod.

V Kostomlatech nad Labem dne 22. 11. 2017 v 11:05 hodin

podpis zapisovatele: Marie Žabová



## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**Číslo smlouvy Objednatele: S - 2017 - 04**

**Číslo smlouvy Zhotovitele:** [bude před podpisem doplněno]

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### **Obec Kostomlaty nad Labem**

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Fiala Projekty s.r.o.**

se sídlem: Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4

zastoupená: Markem Fialou – jednatelem společnosti

IČ: 28997450

DIČ: CZ 28997450

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 158801

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, č.ú.čtu 2091927379/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

**MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:**

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel zamýšlí realizovat projekt na opravu, stavební úpravy a intenzifikaci ČOV v Kostomlatech nad Labem v předpokládaném rozsahu stanoveném zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem**“ (dále jen „**Projekt**“).
- 1.2 Objednatel proto dne ..... 2017 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem**“. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení díla, jak je požadováno právními předpisy.

### **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele za podmínek dohodnutých v této Smlouvě řádně a včas zhotovit a předat Objednateli kompletní níže specifikované dílo.
- 2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení (vypracování) projektové dokumentace a výkon souvisejících činností k plánovanému Projektu, zejména inženýrské činnosti,

spočívající v zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí apod., a to v souladu s platnými právními zákony, předpisy a normami (dále jen „**dílo**“).

Dílo bude provedeno v dílčích, na sebe navazujících částech (dále jen „**etapa díla**“). Jednotlivé etapy díla včetně souvisejících služeb zahrnují zejména následující:

- 2.2.1. **Etapa č. 1** - Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, (dle jednotlivých stavebních objektů díla) v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (dále jen „**SZ**“) s projednáním stanovisek, připomínek či podnětů účastníků řízení, příslušných orgánů veřejné správy a případných jiných oprávněných subjektů a organizací, plné zastupování objednatele v příslušném řízení;
  - 2.2.2. **Etapa č. 2** - Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle jednotlivých stavebních objektů díla) v rozsahu stanoveném SZ s projednáním stanovisek, připomínek či podnětů účastníků řízení, příslušných orgánů veřejné správy a případných jiných oprávněných subjektů a organizací, plné zastupování objednatele v příslušném řízení;
  - 2.2.3. **Etapa č. 3** - Vypracování harmonogramu stavby, dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném SZ, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb spolu s výkazem výměr a kontrolním rozpočtem pro vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby (vše v rozsahu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dále jen „**Vyhláška**“);
  - 2.2.4. **Etapa č. 4** - Posouzení dotazů uchazečů k zadávacím podmínkám a příprava odborných reakcí na tyto dotazy;
  - 2.2.5. **Etapa č. 5** - Výkon autorského dozoru při provádění stavby, a to v předpokládaném rozsahu 40 hodin.
- 2.3. Veškeré dokumenty vyhotovené Zhotovitelem v jednotlivých etapách díla dle čl. 2.2.1 až 2.2.5 budou Objednateli předány v odpovídajících termínech dle čl. 3.1, a to v 6 vyhotoveních a dále též v digitální podobě na CD, a to ve formátech:
- a) výkresové části ve formátu dwg a pdf
  - b) textové části ve formátu docx a pdf
  - c) tabulkové části ve formátu xlsx a pdf.
- 2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a Zhotovitel měl a při vynaložení své odborné péče mohl o této skutečnosti vědět. Cena za tyto práce je v plném rozsahu zahrnuta v ceně za dílo uvedené v čl. 4 této Smlouvy.
- 2.5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu sjednanou v čl. 4 této Smlouvy.

### 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a s ním související činnosti, včetně předání příslušných dokumentů dle čl. 2.3 v následujících termínech:

ETAPY		Doba plnění
<b>Předpokládané zahájení plnění</b>		dnem podpisu smlouvy
<b>Č. 1 Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu stanoveném SZ a prováděcími vyhláškami ke SZ vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.1 této Smlouvy</b>		do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
<b>Č. 2 Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu stanoveném SZ a prováděcími vyhláškami ke SZ vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.2 této Smlouvy</b>		do 40 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
<b>Č. 3 Vypracování harmonogramu stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném SZ a Vyhláškou včetně souvisejících činností dle čl. 2.2.3 této Smlouvy</b>		do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
<b>Č. 4 Účast na zadávacím řízení dle čl. 2.2.4 této Smlouvy</b>	Posouzení dotazů uchazečů k zadávacím podmínkám a příprava odborných reakcí na tyto dotazy	do 2 pracovních dnů ode dne předání dotazu Objednatelem.
<b>Č. 5 Výkon autorského dozoru při provádění stavby dle čl. 2.2.5 této Smlouvy</b>		Po celou dobu provádění stavby

- 3.2. Místem provádění díla je obec Kostomlaty nad Labem, sídlo nebo provozovna Zhotovitele a případně jiná místa potřebná pro řádné provedení díla.

### 4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena maximální, úplná, závazná a konečná. Cena za dílo obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla v termínu a způsobem dle této Smlouvy. Cena za dílo zahrnuje i práce v článku 2.2 výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné.
- 4.2. Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:

**230 000,- Kč bez DPH**

*(slovy: dvě stě třicet korun českých bez DPH).*

**K ceně za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši.**

Podrobné členění ceny za dílo je uvedeno v následující tabulce:

Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena za vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu stanoveném SZ a prováděcích vyhlášek ke SZ vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.1 této Smlouvy	65 000,- Kč	13 650,- Kč	78 650,- Kč

Cena za vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu stanoveném SZ a prováděcích vyhlášek ke SZ vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.2 této Smlouvy	85 000,- Kč	17 850,- Kč	102 850,- Kč
Cena za vypracování harmonogramu stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném SZ a Vyhláškou včetně souvisejících činností dle čl. 2.2.3 této Smlouvy	60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru při provádění stavby dle čl. 2.2.5 této Smlouvy	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>230 000,- Kč</b>	<b>48 300,- Kč</b>	<b>278 300,- Kč</b>

- 4.3. Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že:
- V rámci provádění autorského dozoru bude nutné provést dodatečné práce nad objektivně předvídatelný rozsah 40 hodin. V takovém případě bude cena za dílo zvýšena o 1/40 (slovy: jednu čtyřicetinu) ceny za výkon autorského dozoru uvedené v čl. 4.2, a to za každou další hodinu výkonu autorského dozoru prováděného nad rámec rozsahu 40 hodin.
  - Dojde po datu uzavření této Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla, rozšířeného podle článku 4.3 písm. a) až po dosažení příslušné dohody s Objednatелеm. Jakékoliv práce a změny:
- Zhotovitelem provedené bez předchozí dohody s Objednatелеm, nebo
  - jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností Zhotovitele při provádění díla, nebo
  - u kterých se, byť po jejich odsouhlasení Objednatелеm a jejich provedení, zjistí, že patří či měly patřit do rozsahu původního díla dle této Smlouvy,
- nebudou považovány za vícepráce a Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za dílo, úhradu jakýchkoli nákladů, spojených s provedením takových prací a změn ani na prodloužení termínů plnění

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena díla bude hrazena postupně za jednotlivé etapy specifikované v čl. 2.2.1 až 2.2.5 této Smlouvy. Cena za jednotlivé etapy dle čl. 2.2.1 až čl. 2.2.3 bude hrazena po předání/potvrzení příslušné etapy díla způsobem dle čl. 6 této Smlouvy. Cena za etapu díla

- č. 1 dle čl. 2.2.1 bude uhrazena po nabytí právní moci územního rozhodnutí, cena za etapu díla č. 2 dle čl. 2.2.2 bude uhrazena po nabytí právní moci stavebního povolení.
- 5.2. Cena za dílo bude Objednatelem hrazena zpětně na základě příslušného daňového dokladu (faktury), vystaveného Zhotovitelem, jehož přílohou bude vždy příslušný předávací protokol či potvrzení, resp. územní rozhodnutí či stavební povolení s doložkou právní moci. Cena bude hrazena ve výši, odpovídající příslušné etapě díla, uvedené v čl. 4.2. této Smlouvy.
- 5.3. Daňový doklad, vystavený Zhotovitelem, bude splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechny faktury budou dále obsahovat zejména následující údaje:
- a) číslo Smlouvy Objednatele a označení případných dodatků Smlouvy;
  - b) číslo a název příslušné veřejné zakázky;
  - c) popis plnění Zhotovitele.
- 5.4. V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“.
- 5.5. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle této Smlouvy bude Zhotovitel ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 5.6. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje, vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen příslušným předávacím protokolem, potvrzením, územním rozhodnutím s doložkou právní moci či stavebním povolením s doložkou právní moci dle čl. 5.2 této Smlouvy. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.7. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 OZ. Cena bude hrazena postupně dle čl. 5.1. této Smlouvy.
- 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**
- 6.1. Dílo bude Objednateli předáno po částech odpovídajících jednotlivým etapám díla dle čl. 2.2.1 až 2.2.5, a to nejpozději v termínech uvedených v čl. 3.1 této Smlouvy.
- 6.2. Před předáním každé etapy díla dle čl. 6.1, Zhotovitel předá koncept dokumentů dle čl. 2.3 vyhotovovaných v příslušné etapě díla Objednateli ke schválení. Objednatel koncept schválí ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne předání, nebo k němu zpracuje své písemné připomínky a v téže lhůtě je doručí Zhotoviteli. Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele, a ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení připomínek předá upravený koncept Objednateli ke schválení.
- 6.3. V případě, že Objednatel neschválí upravený koncept, budou Smluvní strany postupovat v souladu s čl. 6.2. této Smlouvy.
- 6.4. V případě, že Objednatel schválí koncept dokumentů dle čl. 6.2, předá Zhotovitel příslušnou etapu díla Objednateli. O předání každé etapy díla bude sepsán předávací protokol o předání příslušné etapy díla, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Předávací protokol v rámci etapy dle čl. 2.2.1 této Smlouvy bude podepsán až po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Předávací protokol v rámci etapy dle čl. 2.2.2 této Smlouvy bude podepsán až po nabytí právní moci stavebního povolení.
- 6.5. V případě dokumentů dle čl. 2.3 vyhotovovaných v etapě dle čl. 2.2.4 a čl. 2.2.5 této Smlouvy se čl. 6.2 až 6.4 nepoužijí.

- 6.6. Dílčí část díla dle čl. 2.2.4, resp. dle čl. 2.2.5 se považuje za předanou dnem vydání potvrzení Objednatele po ukončení autorského dozoru při provádění stavby.
- 6.7. Povinnost Zhotovitele řádně a včas zhotovit dílo je splněna dnem, kdy dojde k řádnému a včasnému provedení a předání všech částí díla dle čl. 6.1, včetně předání všech souvisejících dokumentů dle čl. 2.3 Objednateli.
- 6.8. V případě nedokončeného díla, díla s vadami a nedodělky či v případě nepředání příslušných dokumentů dle čl. 2.3 této Smlouvy, není Objednatel povinen dílo protokolárně převzít.
- 6.9. Smluvní strany si ujednaly, že užití ust. § 2605 OZ se vylučuje.

## 7. PRÁVA K DÍLU

- 7.1. Vlastnické právo ke všem částem díla, způsobilým být předmětem vlastnického práva, přechází na Objednatele okamžikem jejich fyzického převzetí.
- 7.2. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci k užití veškerých dokumentů dle čl. 2.3, které jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorského zákona**“), a to v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona. Tato licence zahrnuje rovněž oprávnění Objednatele zařadit předmětné dílo do souborného díla, změnit jej či doplnit (včetně změny jména); Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (včetně jiných architektů či projektantů). Tato licence vzniká pro každou část díla jejím předáním Objednateli. Zhotovitel v souladu s ustanoveními § 2363 a § 2364 odst. 1 OZ projevuje souhlas s tím, aby Objednatel poskytl oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě zcela nebo zčásti, jakož i s tím, aby Objednatel postoupil Licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu. O případném postoupení Licence bude Objednatel povinen Zhotovitele informovat v souladu s ustanovením § 2364 odst. 2 OZ.
- 7.3. Licence udělená dle čl. 7.2 této Smlouvy je nezrušitelná, neomezená a výhradní. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.
- 7.4. Objednatel není povinen udělenou licenci užít.
- 7.5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem fyzického předání a převzetí díla respektive jeho příslušné části.

## 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a profesními předpisy, bude prosté jakýchkoliv vad, a bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti (jak to stanovuje § 2113 OZ). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí dokončeného díla Objednatелеm dle čl. 6.8 této Smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců.
- 8.2. Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady bez zbytečného odkladu odstranit. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními stranami.
- 8.4. Jestliže Zhotovitel ve lhůtě dle článku 8.2 neodstraní reklamovanou vadu, může objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění na náklady Zhotovitele odstranit vady sám nebo zajistit jejich odstranění prostřednictvím třetích osob. V takovém případě může požadovat po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu nebo odstranění vady.



- 8.5. Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu, počínající datem uplatnění reklamace a končící protokolárním předáním, následujícím po odstranění reklamované vady, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně Zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2618 OZ nepoužije.

#### 9. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné provádění díla podle této Smlouvy. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.
- 9.2. Pokud Objednatel neposkytne součinnost, dohodnutou dle tohoto článku, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který nemohl Zhotovitel pracovat na plnění předmětu Smlouvy, v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele.

#### 10. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 10.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně, řádně a v termínech dle čl. 3.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.
- 10.3. Dílo musí svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem právním předpisům platným v České republice, regulacím a normám, včetně ČSN a ČSN EN norem a jiných mezinárodních norem, dále všem profesním kodexům a předpisům, administrativním povolením, nařízením, stanoviskům, a dále pokynům Objednatele.
- 10.4. Zhotovitel zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně Zhotovitele provádět dílo dle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecné závazné předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti a předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.
- 10.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.
- 10.6. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu 1 roku ode dne ukončení této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 2.000.000,- Kč.
- 10.7. Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 10.8. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
- (i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
  - (ii) okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, apod.,
- která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny provádění díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od

okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se ke vzniku příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít právo na jakékoli posunutí stanovených termínů provádění díla.

## 11. SANKCE

- 11.1. V případě prodloužení Objednatele s platbou ceny za prováděné dílo je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo v termínech dle čl. 3.1, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (*slovy: jeden tisíc korun českých*) za každý i započatý den prodlení s prováděním díla podle termínů dle čl. 3.1 této Smlouvy.
- 11.3. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 10.1 a/nebo čl. 10.4 a/nebo čl. 10.7, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (*slovy: jeden tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
- 11.4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 10.6, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (*slovy: jeden tisíc korun českých*) za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 11.5. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 11 jsou splatné do patnácti 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
- 11.6. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za Zhotovitelem vzniklých v souladu s tímto čl. 11, proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny za dílo.
- 11.7. Smluvní strany se výslovně dohodly odchýlně od ustanovení § 2050 OZ tak, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.

## 12. MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

- 12.1. Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran, výpovědi Objednatele, nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s čl. 12.3 a 12.4 této Smlouvy.
- 12.2. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání dvou (2) týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Zhotovitel v prodlení s prováděním díla dle termínů uvedených v čl. 3.1 této Smlouvy po dobu delší než deset (10) dní oproti termínům sjednaným v této Smlouvě nebo příslušné Výzvě, a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele. V takovém případě Zhotoviteli nenáleží úhrada poměrné části ceny za příslušnou etapu díla, během které došlo k odstoupení od smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
- 12.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení Smlouvy odstoupením si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.
- 12.6. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení, týkající se:
  - (i) smluvních pokut;

- (ii) ochrany důvěrných informací;
- (iii) nároku na náhradu škody a
- (iv) ustanovení, týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

### 13. OPRAVNĚNÉ OSOBY

13.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

(i) Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

Ing. Romana Hradilová, telefon: 724 183 250, email: starostka@kostomlaty-obec.cz

Marie Žabová, telefon: 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz

(ii) Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:

Marek Fiala telefon: 607 887 718, 272 919 539, email: projekty@fialaprojekty.cz

Ing. Ivan Fiala, telefon: 272 919 539, e-mail: projekty@fialaprojekty.cz

Oprávněných osob Smluvní strany může být více, přičemž Objednatel souhlasí, že oprávněná osoba Objednatele může oznámit Zhotoviteli údaje o další oprávněné osobě Objednatele.

13.2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

13.3. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

### 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Vyjma změn oprávněných osob podle článku 13.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.

14.2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

14.3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy, nebo který s ní souvisí, Smluvní strany budou řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

14.4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

14.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.

- 14.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni podpisu smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady/Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. .... dne .....
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne \_\_\_\_\_

**Objednatel:**  
**Obec Kostomlaty nad Labem**

Ing. Romana Hradilová  
starostka obce

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:**  
**Fiala Projekty s.r.o.**

Jméno: Marek Fiala  
jednatel společnosti

FIALA PROJEKTY s.r.o.

Praha 4 - Chodov, Leskova 1521/15, PSČ 149 00  
IČ: 289 97 450, DIČ: CZ 289 97 450  
tel.: 272 919 539, 272 913 020, fax: 272 941 374

