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I.	 MÍSTO PROJEKTU
Obec: Kostomlaty nad Labem [537331], k. ú.: Kostomlaty nad Labem [670626]

II.	 ZADÁNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ
Zadáním klienta je vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu 
výměr a položkového rozpočtu projektu. Dokumentace a rozpočet a výkaz výměr (!)
budou zpracovány s ohledem na komplexní materiálové řešení, řešení detailů, drobné 
architektury, mobiliáře a také s ohledem na komplexní krajinářské řešení - vše v souladu 
s předcházejícími projekčními stupni projektu a jejich architektonickým, urbanistickým 
a krajinářským řešením včetně řešení realizace záměru dle jednotlivých etap (SO 01 až 
SO 04).

Součástí zpracování dokumentace bude výkon autorského dohledu zpracovatele 
řešení projektu v předchozích projekčních stupních. Dokumentace bude odevzdávána 
nejprve  v rozpracovanosti a poté v pokročilé rozpracovanosti objednateli. Kompletní 
dokumentace a soupis prací a dodávek budou odevzdány ve zpracování dle jednotlivých 
etap v tištěném a digitálním vyhotovení.

III.	 PŘEHLED VÝKONOVÝCH FÁZÍ DLE ČKA

VÝKONOVÁ FÁZE 5  - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
-	 zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek,
-	 vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 	
	 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace 		
	 technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace 		
	 všech profesí,
- 	 v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby 	
	 včetně bouracích prací,
- 	 definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení 	
	 klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků 	
	 atd.)
-	 specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a 	
	 klempířské výrobky),
- 	 koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební 			 
	 dokumentace,
-	 osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a 		
	 výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb).

VÝKONOVÁ FÁZE 6 - SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
-	 vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby,
- 	 sestavení výkazů výměr,
-	 pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD,
- 	 označení položky v projektové dokumentaci,
- 	 číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové 	
	 soustavy,
- 	 popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, 		
	 dodávky nebo služby.

POZNÁMKA: Převzato z publikace České Komory Architektů. Činnosti stanovené 
výkonovými fázemi jsou zpracovány v podobě harmonogramu dle bodu č. VIII.



V.	 PODKLADY PRO PROJEKČNÍ PRÁCE
-	 architektonické studie “REVITALIZACE STŘEDU OBCE KOSTOMLATY NAD 		
	 LABEM” (Martin Hudec, MArchD, 11/2018)
-	 dokumentace pro vydání společného povolení “REVITALIZACE STŘEDU OBCE 	
	 KOSTOMLATY NAD LABEM” včetně všech podkladů (MY3 architekti s.r.o.)
-	 IG a HG průzkum v řešeném území

POZNÁMKA:
Cena za zpracování jakýchkoliv podkladů není součástí cenové nabídky. Klient zaručuje, 
že architekt může podklady použít s ohledem na autorská práva.

VI.	 ODHAD REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ
ETAPA SO 01					  
NAVRŽENÉ POJÍZDNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  5000 Kč/ m2	 5,69	 mil.

NAVRŽENÉ POCHOZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  3000 Kč/ m2	 6,00	 mil.

NAVRŽENÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY			   1500 Kč/ m2	 2,40	 mil.

PŘIČTENÁ ODCHYLKA				    25%		  3,53	 mil.

DROBNÁ ARCHITEKTURA (ZASTÁVKA, SCHODIŠTĚ, OPĚRKY)		  4,00	 mil.

CELKEM ETAPA SO 01						      21,62	 mil. Kč bez DPH

ETAPA SO 02				  
NAVRŽENÉ POJÍZDNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  5000 Kč/ m2	 0,00	 mil.

NAVRŽENÉ POCHOZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  3000 Kč/ m2	 2,68	 mil.

NAVRŽENÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY			   1500 Kč/ m2	 1,85	 mil.

ODCHYLKA					     25%		  1,13	 mil.

DROBNÁ ARCHITEKTURA (RAMPA K POŠTĚ, OPĚRKY, PŘÍSTŘEŠEK)		  1,50	 mil.

CELKEM ETAPA SO 02						      7,16	 mil. Kč bez DPH

ETAPA SO 03				  
NAVRŽENÉ POJÍZDNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  5000 Kč/ m2	 4,30	 mil.

NAVRŽENÉ POCHOZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  3000 Kč/ m2	 2,82	 mil.

NAVRŽENÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY			   1500 Kč/ m2	 3,06	 mil.

PŘIČTENÁ ODCHYLKA				    10%		  1,02	 mil.

DROBNÁ ARCHITEKTURA (2x PŘÍSTŘEŠEK)					     1,00	 mil.

CELKEM ETAPA SO 03						      12,20	 mil. Kč bez DPH

ETAPA SO 04				  
NAVRŽENÉ POJÍZDNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  4000 Kč/ m2	 5,29	 mil.

NAVRŽENÉ POCHOZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		  1500 Kč/ m2	 0,42	 mil.

NAVRŽENÉ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY			   500 Kč/ m2	 1,41	 mil.

PŘIČTENÁ ODCHYLKA				    ´10%		  0,71	 mil.

DROBNÁ ARCHITEKTURA (2x PŘÍSTŘEŠEK)					     1,00	 mil.

CELKEM ETAPA SO 04						      8,83	 mil. Kč bez DPH

ODHAD REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY
CELKEM SO 01 až SO 02					     49,81	 mil. Kč bez DPH
- Odhad (!) byl učiněn na základě předpokládaných výměr stavby
- Cena nezohledňuje případné stavební úpravy jdoucí nad rámec daného rozsahu
- Výpočet nemůže zohlednit nepředvídatelný vývoj cen ve stavebnictví

IV.	 DOPORUČENÉ POŽADAVKY NA PROJEKTANTA

IV.A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Klient požaduje splnění profesní způsobilosti předložením prostých kopií:
a)	 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisem z jiné 
obdobné evidence (dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím veřejné 
zakázky),
b)	 doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro: projektová činnost ve výstavbě,
c)	 doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
dodavatel odbornou způsobilost zajišťuje, a to předložením: osvědčení o autorizaci ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně obor autorizace A.1 „autorizovaný architekt – pozemní stavby“, a 
zároveň obor autorizace A.3 „autorizovaný zahradní a krajinářský architekt“.

IV.B TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a)	 Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který v posledních 5 letech 
realizoval jako generální projektant minimálně jednu zakázku na zpracování dokumentace 
pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění včetně:
-	 samostatně zpracovaných profesních částí;
-	 samostatně zpracovaných detailů stavby;
-	 samostatně zpracovaných výpisů prvků;
a dále minimálně jednu zakázku na zpracování projektové dokumentace, jejímž 
předmětem byla výstavba veřejného prostranství včetně sadových a parkových úprav a 
drobné architektury v rozsahu:
-	 předpokládané realizační náklady předmětné stavby v době zpracování 
dokumentace ve výši alespoň: 40 mil. Kč bez DPH;
-	 dodavatel byl vybrán pro zpracování předmětné dokumentace v rámci výběrového 
řízení na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

IV.C	 POJIŠTĚNÍ ARCHITEKTA
Architekt ve své nabídce doloží čestné prohlášení, ve kterém prohlásí, že nejpozději ke 
dni podpisu smlouvy bude mít/má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti 
vůči škodám způsobeným třetím osobám. Pojištění musí obsahovat zejména pojištění 
proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností. Výše pojistného plnění související 
s výkonem podnikatelské činnosti bude min. ve výši 3 mil. Kč.



VII.A OBSAH DOKUMENTACE - ETAPA SO 01
A	 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B	 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C	 SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ						      M 1:2000

C.2	 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES						      M 1:200

C.3	 SITUAČNÍ VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH					     M 1:200

C.4	 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ					     M 1:400

C.5	 SITUAČNÍ VÝKRES KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY A SADOVÝCH ÚPRAV		  M 1:400

C.6	 SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ						      M 1:300

C.7	 SITUAČNÍ VÝKRES ETAPIZACE						      M 1:400

D 	 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1	 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

SO 01A	 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 01B 	 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 01C 	 SADOVÉ ÚPRAVY	

SO 01D 	 KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A MOBILIÁŘ

SO 01E	 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 01F	 SCHODIŠTĚ, RAMPY A OPĚRNÉ ZDI

SO 01G	 PŘEMÍSTĚNÍ „EKOVODY“

SO 01H	 PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

D.1.1	 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1	 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2	 SKLADBY KONSTRUKCÍ

D.1.1.3	 VÝKRES SCHODIŠTĚ, RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ					     M 1:100

D.1.1.4	 VÝKRES ZÁKLADŮ SCHODIŠTĚ, RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ				    M 1:100

D.1.1.5	 VÝKRES AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY – PŮDORYS, ŘEZY, POHLEDY			   M 1:50

D.1.1.6	 VÝKRES ZÁKLADŮ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY					     M 1:50

D.1.1.7	 VÝKRES STŘECHY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY					     M 1:50

D.1.1.8	 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 				    M 1:100 (1:50)

D.1.1.9	 AUTOMAT NA PRODEJ STOLNÍ VODY						      M 1:50

D.1.1.10	 VÝPIS PRVKŮ

			   A- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

			   (zábradlí schodiště/ rampy/ opěrné zídky; dvířka skříně NN, dvířka skříně VO, zákryt místa pro 	
			   usazení vánočního stromu, zákryt podzemní skříně NN, mříž pro ochr. stromů, stojan na kola)

			   B- VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

			   (jednostranná lavička, oboustranná lavička, koš, betonové prefabrikáty opěrných zdí a ramp)

			   C- VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

			   (atypická lavička na opěrné zídce)

			   D- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

			   (oplechování přístřešku zastávky)

D.1.1.11	 SMĚRNÉ DETAILY STAVBY

			   DET. 01 ZASTÁVKA						      M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 02 SCHODIŠTĚ					     M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 03 LAVIČKA U ZÁHONU					     M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 04 STOJAN NA KOLO A MŘÍŽ PRO OCHRANU STROMU	 M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 05 ZÁHON PŘI KRUHU PRO VÁNOČNÍ STROM		  M 1:5 nebo M 1:10

D.1.2	 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.2		  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

IO 01A	 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		

IO 01B	 ODVODNĚNÍ A LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

IO 01D.1	 PŘELOŽKA IKOSTOMLATY U ZASTÁVK

IO 01D.2	 PŘELOŽKA IKOSTOMLATY U PRODEJNY POTRAVIN

IO 01D.3	 PŘELOŽKA CETIN V JEDNOSMĚRCE

IO 01D.4	 PŘELOŽKA CETIN U PRODEJNY POTRAVIN

IO 01E	 PŘELOŽKA VODOVODU

IO 01F	 PŘELOŽKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ PODTLAKOVÉ

IO 01H	 NAPOJENÍ NN PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

D.2.1	 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ PODTLAKOVÉ KANALIZACE (IO 01F)

D.2.2	 PŘELOŽKA VODOVODU (IO 01E)

D.2.3	 PŘELOŽKA VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

D.2.4	 OSVĚTLENÍ 

POZNÁMKA:
Dokumentace bude předána v čtyřech tištěných vyhotovení a v digitálním vyhotovení. 
Dále bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v 
platném znění.



VII.B OBSAH DOKUMENTACE - ETAPA SO 02
OBSAH DOKUMENTACE – ETAPA SO 02 – OD HLAVNÍ SILNICE PO DŮM SLUŽEB

A	 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B	 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C	 SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ						      M 1:2000

C.2	 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES						      M 1:200

C.3	 SITUAČNÍ VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH					     M 1:200

C.4	 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ					     M 1:400

C.5	 SITUAČNÍ VÝKRES KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY A SADOVÝCH ÚPRAV		  M 1:400

C.6	 SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ						      M 1:300

C.7	 SITUAČNÍ VÝKRES ETAPIZACE						      M 1:400

D 	 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1	 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

SO 02A	 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 02B 	 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 02C 	 SADOVÉ ÚPRAVY	

SO 02D 	 KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A MOBILIÁŘ

SO 02E	 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 02F	 SCHODIŠTĚ, RAMPY A OPĚRNÉ ZDI

SO 02G	 PARK „STUDNA“

D.1.1	 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1.	 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2.	 SKLADBY KONSTRUKCÍ

D.1.1.3.	 VÝKRES RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ						      M 1:100

D.1.1.4.	 VÝKRES ZÁKLADŮ RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ					     M 1:100

D.1.1.5.	 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU PRO ODPADY						      M 1:50

D.1.1.6.	 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY				    M 1:100 (1:50)

D.1.1.7.	 VÝPIS PRVKŮ

			   A- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

			   (studna s korýtkem, zábradlí rampy, mříže pro strom, stojany pro kola)

			   B- VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

			   (2x lavička, koš, prefabrikát opěrné zdi a rampy, šachy/ herní prvek)

			   C- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

			   (oplechování přístřešku pro odpady)

D.1.1.8.	 SMĚRNÉ DETAILY STAVBY

			   DET. 01 SCHODIŠTĚ						     M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 02 STUDNY						      M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 03 PŘÍSTŘEŠEK PRO ODPADY				    M 1:5 nebo M 1:10

D.1.2	 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

	

D.2		  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

IO 02A AŽ IO 02D (BEZ IO 02B ODVODNĚNÍ A LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD)

D.2.1	 VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

D.2.2	 OSVĚTLENÍ

D.2		  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

IO 02A	 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		

IO 02B	 ODVODNĚNÍ A LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

IO 02C	 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PARK STUDNA

IO 02D.2	 PŘÍPOJKA SLP IKOSTOMLATY K OBJEKTU Č. P. 72

IO 02D.3	 PŘÍPOJKA SLP IKOSTOMLATY K OBJEKTU Č. P. 351

IO 02D.4	 VEDENÍ SLP IKOSTOMLATY

D.2.1	 VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

D.2.2	 OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:
Dokumentace bude předána v čtyřech tištěných vyhotovení a v digitálním vyhotovení. 
Dále bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v 
platném znění.



VII.C OBSAH DOKUMENTACE - ETAPA SO 03
OBSAH DOKUMENTACE – ETAPA SO 02 – OD HLAVNÍ SILNICE PO DŮM SLUŽEB

A	 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B	 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C	 SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ						      M 1:2000

C.2	 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES						      M 1:200

C.3	 SITUAČNÍ VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH					     M 1:200

C.4	 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ					     M 1:400

C.5	 SITUAČNÍ VÝKRES KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY A SADOVÝCH ÚPRAV		  M 1:400

C.6	 SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ						      M 1:300

C.7	 SITUAČNÍ VÝKRES ETAPIZACE						      M 1:400

D 	 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1	 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

SO 03A	 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 03B 	 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 03C 	 SADOVÉ ÚPRAVY	

SO 03D 	 KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A MOBILIÁŘ

SO 03E	 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

D.1.1	 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1.	 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2.	 SKLADBY KONSTRUKCÍ

D.1.1.3.	 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU PRO ODPADY						      M 1:50

D.1.1.4.	 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY				    M 1:100 (1:50)

D.1.1.5.	 VÝPIS PRVKŮ

			   A- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

			   (razítko v mlatu, stojan pro kola)

			   B- VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ 

			   1x lavička, koš, „šlapáky“)

			   C- VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

			   (lavička pod stromem)

			   D- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

			   (oplechování přístřešku pro odpady)

D.1.1.6.	 SMĚRNÉ DETAILY STAVBY

			   DET. 01 RAZÍTKO						      M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 02 LAVIČKY POD STROMEM				    M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 03 ŠLAPÁKY						      M 1:5 nebo M 1:10

			   DET. 04 PŘÍSTŘEŠEK PRO ODPADY				    M 1:5 nebo M 1:10

D.1.2	 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.2		  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

IO 03A	 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		

IO 03B	 ODVODNĚNÍ A LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

IO 03C	 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PARK STUDNA

IO 03D	 PŘELOŽKA IKOSTOMLATY U NÁDRAŽÍ

D.2.1	 VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

D.2.2	 OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:
Dokumentace bude předána v čtyřech tištěných vyhotovení a v digitálním vyhotovení. 
Dále bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v 
platném znění.



VII.D	 OBSAH DOKUMENTACE - ETAPA SO 04
OBSAH DOKUMENTACE – ETAPA SO 02 – OD HLAVNÍ SILNICE PO DŮM SLUŽEB

A	 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B	 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C	 SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ						      M 1:2000

C.2	 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES						      M 1:200

C.3	 SITUAČNÍ VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH					     M 1:200

C.4	 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ					     M 1:400

C.5	 SITUAČNÍ VÝKRES KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY A SADOVÝCH ÚPRAV		  M 1:400

C.6	 SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ						      M 1:300

C.7	 SITUAČNÍ VÝKRES ETAPIZACE						      M 1:400

D 	 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1	 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

SO 04A	 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 04B 	 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 04C 	 SADOVÉ ÚPRAVY	

SO 04D 	 KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A MOBILIÁŘ

SO 04E	 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

D.1.1	 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1.	 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2.	 SKLADBY KONSTRUKCÍ

D.1.1.3.	 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU PRO ODPADY Č. 1						     M 1:100

D.1.1.4.	 VÝKRES PŘÍSTŘEŠKU PRO ODPADY Č. 2					     M 1:100

D.1.1.5.	 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY				    M 1:100 (1:50)

D.1.1.6.	 VÝPIS PRVKŮ

			   A- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

			   (oplechování přístřešku pro odpady)

D.1.1.7.	 SMĚRNÉ DETAILY STAVBY

			   DET. 01 PŘÍSTŘEŠEK PRO ODPADY				    M 1:5 nebo M 1:10

D.1.2	 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.2		  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

IO 04A	 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		

IO 04B	 ODVODNĚNÍ A LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

IO 04C	 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – PARK STUDNA

IO 04D.1	 VEDENÍ SLP IKOSTOMLATY

D.2.1	 VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

D.2.2	 OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:
Dokumentace bude předána v čtyřech tištěných vyhotovení a v digitálním vyhotovení. 
Dále bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v 
platném znění.



VIII.	HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH PRACÍ
	
	 0. měsíc		  Dokumentace - přípravná fáze:
	 11/2023		  - analýza předchozí fáze a dostupných podkladů
				    - poptání profesí, sestavení tohoto dokumentu
				    Orientační hodinový obnos kanceláře: 28
				    (k datu 6. 11. 2023)

				    - projednání a odsouhlasení postupu s obcí
				    - objednání IG, HG průzkumu
				    - příprava podkladů pro výběrové řízení
				    - zadání výběrového řízení
				    1x jednání s objednatelem
				    Orientační hodinový obnos kanceláře: 14

	 0. měsíc		  Dokumentace - přípravná fáze:
	 12/2023		  - projednání zadání výběrového řízení na zastupitelstvu
				    - vypsání výběrového řízení
				    - účast ve výběrovém řízení
				    - průběh a vyhodnocení výběrového řízení
				    - podpis SOD
				    1x jednání s objednatelem
				    Orientační hodinový obnos kanceláře: 7 hodin

	 I. až II. měsíc		  Dokumentace - zpracování:
	 01 až 02/2024	 - zahájení zpracování výkresové a textové části
				    - projednání materiálového řešení a návrh mobiliáře s obcí
				    - zahájení zpracování výpisu prvků
				    - zahájení zpracování směrných detailů stavby
				    - kompletace a odevzdání rozpracovanosti
				    2x jednání s klientem
				    Orientační hodinový obnos kanceláře: 350 hodin

	 Uhrazení dílčí ceny ve výši 50% z celkové ceny po odevzdání rozpracovanosti.

	 III. až IV. měsíc	 Dokumentace - zpracování:
	 03 až 04/2024	 - zohlednění připomínek obce v dokumentaci
				    - pokračování ve zpracování dokumentace
				    - vypracování podkladů pro profese
				    - konzultace s profesemi, koordinace činnosti profesí
				    - kontrola výstupů částí profesí
				    Orientační hodinový obnos kanceláře: 350 hodin

	 V. až VI. měsíc	 Dokumentace - zpracování:
	 05 až 06/2024	 - začlenění výstupů profesí do dokumentace
				    - kompletace a odevzdání pokročilé rozpracovanosti
				    - zohlednění připomínek obce v dokumentaci
				    - dokončení výkresové a textové části
				    - kompletace dokumentace před zpracováním rozpočtu
				    Orientační hodinový obnos kanceláře: 525 hodin

	 Uhrazení dílčí ceny ve výši 40% z celkové ceny po odevzdání pokročilé 		
	 rozpracovanosti.

	 VII. měsíc		  Dokumentace - zpracování:
	 07/2024		  - zpracování rozpočtářem

	 VIII. měsíc		  Dokumentace - zpracování:
	 08/2024		  - zpracování připomínek rozpočtáře a poslední kontrola
				    - kompletace dokumentace
				    - tisk a předání obci
				    Orientační hodinový obnos kanceláře: 140 hodin

	 Doplacení 10% z celkové ceny po odevzdání dokumentace a soupisu prací a 	
	 dodávek (rozpočet a výkaz výměr).



IX. CENY PROJEKČNÍCH PRACÍ DLE H. Ř. ČKA
Stanoveno na základě výpočtu honorářového řádu České komory architektů. Uvažované 
parametry: změna stavby, IV. hon. třída, hlavní projektant, odhad realizačních nákladů 50 mil.

	 Příprava zakázky a architektonická studie			   501.500,- Kč bez DPH	
	 14% projekčních prací, 1003 hodin v hodinové sazbě 500 Kč/ hod

	 Dokumentace pro vydání společného povolení		  1.503.500,- Kč bez DPH
	 včetně inženýrské činnosti
	 40% projekčních prací (bez inž.), 3007 hodin v hodinové sazbě 500 Kč/ hod	
	
	 BEZ ZOHLEDNĚNÍ ETAPIZACE,
	 ZPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO V JEDNÉ DOKUMENTACI	
	 Dokumentace pro provádění stavby včetně			   1.826.250,- Kč bez DPH
	 soupisu prací a dodávek
	 34% projekčních prací, 2435 hodin v hodinové sazbě 750 Kč/ hod	

	 ZOHLEDNĚNÁ ETAPIZACE SO 01 AŽ SO 04,
	 KAŽDÁ ETAPA ZPRACOVÁNA V SAMOSTATNÉ DOKUMENTACI
	 JAKO SAMOSTATNÝ PROJEKT
	 ETAPA SO 01:
	 Dokumentace pro provádění stavby 				    917.250,- Kč bez DPH
	 včetně	soupisu prací a dodávek
	 34% projekčních prací, 1223 hodin v hodinové sazbě 750 Kč/ hod	

	 ETAPA SO 02:
	 Dokumentace pro provádění stavby 				    278.250,- Kč bez DPH
	 včetně	soupisu prací a dodávek
	 34% projekčních prací, 371 hodin v hodinové sazbě 750 Kč/ hod	

	 ETAPA SO 03:
	 Dokumentace pro provádění stavby 				    438.000,- Kč bez DPH
	 včetně	soupisu prací a dodávek
	 34% projekčních prací, 584 hodin v hodinové sazbě 750 Kč/ hod	

	 ETAPA SO 04:
	 Dokumentace pro provádění stavby 				    343.500,- Kč bez DPH
	 včetně	soupisu prací a dodávek
	 34% projekčních prací, 458 hodin v hodinové sazbě 750 Kč/ hod	 	

	 SOUČET CEN ZA JEDNOTLIVÉ ETAPY SO 01 AŽ SO 04:
	 Dokumentace pro provádění stavby 				    1.977.000,- Kč bez DPH
	 včetně	soupisu prací a dodávek
	 34% projekčních prací, 2636 hodin v hodinové sazbě 750 Kč/ hod	
	 NEJEDNÁ SE O CENOVOU NABÍDKU KANCELÁŘE, SLOUŽÍ PRO SROVNÁNÍ.

X. REKAPITULACE UHRAZENÝCH 
PROJEKČNÍCH PRACÍ
	 Příprava zakázky a architektonická studie		  160.000,- Kč bez DPH		
	 - zhotovitel: Martin Hudec
	 - rok zpracování: 2018 až 2019
		  BILANCE PROJEKČNÍHO STUPNĚ:
		  - údaje nejsou k dispozici	

	 Dokumentace pro vydání společného povolení	 837.000,- Kč bez DPH
	 včetně inženýrské činnosti
	 - zhotovitel: MY3 architekti s.r.o., Martin Hudec, Versum architekti, s.r.o.
	 - rok zpracování: 2019 až 2023	
		  BILANCE PROJEKČNÍHO STUPNĚ:
		  - 1770 pracovních hodin kanceláře celkem (bez hodin projekčních 			 
		  subdodavatelů)
		  - konečná cena projekčních subdodavatelů: 129.500,- Kč bez DPH
		  - cílová hodinová sazba 500 Kč/ hod
		  - výsledná hodinová sazba 400 Kč/ hod
	

XI. CENOVÁ NABÍDKA
	 Dokumentace pro provádění stavby 			   1.726.500,- Kč bez DPH
	 včetně	soupisu prací a dodávek
	 - zhotovitel Versum architekti, s.r.o.
	 - předpokládaný rok zpracování: 2024
 	 - 1414 hodin v hodinové sazbě 750 Kč/ hod: 1.060.500,- Kč		
	 - k tomu cena projekčních subdodavatelů: 666.000,- Kč
		  PROFESE - ROZPIS JEDNOTLIVÝCH SUBDODÁVEK:
		  - KRAJINNÁ ARCH.	 185.000,-
		  - DOPRAVA		  139.000,-
		  - STATIKA		  96.000,-
		  - VO			   53.000,-
		  - SLP			   50.000,-
		  - VODOHOSPODÁŘ	 63.000,-
		  - ROZPOČET		  80.000,-	
									       
	 CELKOVÁ CENA 					     1.726.500,- Kč bez DPH
	 - cena je platná 3 měsíce
	 - nejedná se o cenovou nabídku do výběrového řízení

V Brně dne 6. 11. 2023:					     ...............................................
								        Martin Hudec, MArchD
								        jednatel společnosti


