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. MISTO PROJEKTU

Obec: Kostomlaty nad Labem [637331], k. u.: Kostomlaty nad Labem [670626]

. ZADANI PROJEKCNICH PRACI

Zadanim klienta je vypracovani dokumentace pro provadéni stavby véetné vykazu
vymér a polozkového rozpoctu projektu. Dokumentace a rozpocet a vykaz vymér (!)
budou zpracovany s ohledem na komplexni materialové feseni, feseni detaild, drobné
architektury, mobiliare a také s ohledem na komplexni krajinarské reSeni - vée v souladu
s predchazejicimi projekénimi stupni projektu a jejich architektonickym, urbanistickym
a krajinatskym fesenim v¢etné feseni realizace zaméru dle jednotlivych etap (SO O1 az

SO G4).

Soucasti zpracovani dokumentace bude vykon autorského dohledu zpracovatele
reSeni projektu v predchozich projekénich stupnich. Dokumentace bude odevzdavana
nejprve v rozpracovanosti a poté v pokrocilé rozpracovanosti objednateli. Kompletni
dokumentace a soupis praci a dodavek budou odevzdany ve zpracovani dle jednotlivych

etap v tisténém a digitalnim vyhotoveni.

. PREHLED VYKONOWYCH FAZI DLE CKA

VYKONOVA FAZE 5 - DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)
- zhodnoceni stavebniho povoleni a jeho podminek,

- vypracovani dokumentace pro provadéni stavby podle vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavebni ¢ast a dokumentace
technickych a technologickych ¢asti stavby) véetné koncepéni koordinace
véech profesi,

- v ptipadé stavebnich Uprav vypracovani dokumentace pro odstranéni stavby
véetné bouracich praci,

- definice veskerych material( a povrch( na zakladé vzorkU a jejich odsouhlaseni
klientem (napf. podlahy, stfesni krytina, obkladacky, natéry konstrukci a vyrobkd
atd.)

- specifikace vyrobkd pro stavbu (napf. okna, dvere, truhlaiske, zamecnické a
klempiiské vyrobky),

- koordinace projektl jednotlivych profesi a zapracovani do stavebni
dokumentace,

- osazovaci plan véetné prvkd exteriéru, mobiliare, technologie zalozeni a
vysadbového materidlu (v ptipadé krajinarskych staveb).

VYKONOVA FAZE 6 - SOUPIS PRACI A DODAVEK

- vypracovani podkladl pro uzavieni smlouvy s dodavatelem stavby,

- sestaveni vykaz( vymeér,

- poradové nebo kédoveé ¢islo polozky zvolené zpracovatelem SPD,

- oznaceni polozky v projektové dokumentaci,

- Ciselné zattidéni polozky, pokud je mozné polozku zattidit s ozna¢enim cenové
soustavy,

- popis jednotlivé nebo agregované polozky vymezujici druh a kvalitu praci,
dodavky nebo sluzby.

POZNAMKA: Prevzato z publikace Ceské Komory Architekt(l. Cinnosti stanovené
vykonovymi fazemi jsou zpracovany v podobé& harmonogramu dle bodu ¢&. VIII.



V. DOPORUCENE POZADAVKY NA PROJEKTANTA

IV.A PROFESN| ZPUSOBILOST
Klient pozaduje splnéni profesni zplsobilosti predlozenim prostych kopii:
a) vypis z obchodniho rejsttiku, pokud je v ném dodavatel zapsan, ¢i vypisem z jiné

obdobné evidence (dokladem o opravnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim verejné
zakazky),

b) doklad prokazujici ptislusné Zzivnostenské opravnéni ¢&i licenci v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu verejné zakazky pro: projektova ¢innost ve vystavbe,

c) doklad o odborné zpUsobilosti dodavatele nebo osoby, jejimz prostiednictvim
dodavatel odbornou zpUsobilost zajisfuje, a to predlozenim: osvédéeni o autorizaci ve
smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist, konkrétné obor autorizace A.l ,autorizovany architekt — pozemni stavby®, a
zaroven obor autorizace A.3 ,,autorizovany zahradni a krajinarsky architekt®.

IV.B TECHNICKE KVALIFIKACN| PREDPOKLADY

a) Technicke kvalifika¢ni predpoklady splruje dodavatel, ktery v poslednich 5 letech
realizoval jako generalni projektant minimalné jednu zakézku na zpracovani dokumentace
pro provadéni stavby podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném
znéni veetné:

- samostatné zpracovanych profesnich ¢ésti;

- samostatné zpracovanych detaill stavby;

- samostatné zpracovanych vypist prvkd;

a dale minimalné jednu zakazku na zpracovani projektové dokumentace, jejimz
pfedmétem byla vystavba vefejného prostranstvi véetné sadovych a parkovych uprav a
drobné architektury v rozsahu:

- predpokladané realiza¢ni néklady predmétné stavby v dobé zpracovani
dokumentace ve vysi alespori: 40 mil. K& bez DPH;

- dodavatel byl vybran pro zpracovani predmétné dokumentace v rdmci vybérového
fizeni na verejnou zakazku dle zakona ¢&. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek.

IV.C  POJISTENI ARCHITEKTA

Architekt ve své nabidce dolozi ¢estné prohlaseni, ve kterém prohlasi, ze nejpozdéji ke
dni podpisu smlouvy bude mit/ma uzavienou pojistnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti
vic¢i skodam zpUsobenym tietim osobam. Pojisténi musi obsahovat zejména pojisténi
proti $kodam zplsobenym tietim osobam jeho ¢innosti. Vyse pojistného plnéni souvisejici
s vykonem podnikatelské ¢innosti bude min. ve vysi 3 mil. K&.

V.  PODKLADY PRO PROJEKCNI PRACE

- architektonické studie “REVITALIZACE STREDU OBCE KOSTOMLATY NAD
LABEM” (Martin Hudec, MArchD, 11/2018)

- dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni “REVITALIZACE STREDU OBCE
KOSTOMLATY NAD LABEM” v¢etné vsech podkladd (MY3 architekti s.r.o.)

- |G a HG prlzkum v feseném uzemi

POZNAMKA:

Cena za zpracovani jakychkoliv podkladl neni souc¢asti cenové nabidky. Klient zarucuje,
Ze architekt mize podklady pouzit s ohledem na autorska prava.

VI. ODHAD REALIZACNICH NAKLADU

ETAPA SO 01

NAVRZENE POJIZDNE ZPEVNENE PLOCHY 5000 K¢/ m? 5,69 mil.

NAVRZENE POCHOZIi ZPEVNENE PLOCHY 3000 K¢/ m? 6,00 mil.

NAVRZENE NEZPEVNENE PLOCHY 1500 K&/ m? 2,40 mil.

PRICTENA ODCHYLKA 25% 3,53 mil.

DROBNA ARCHITEKTURA (ZASTAVKA, SCHODISTE, OPERKY) 4,00 mil.

CELKEM ETAPA SO 01 21,62 mil. K¢ bez DPH
ETAPA SO 02

NAVRZENE POJIZDNE ZPEVNENE PLOCHY 5000 K¢/ m? 0,00 mil.

NAVRZENE POCHOZIi ZPEVNENE PLOCHY 3000 K¢/ m? 2,68 mil.

NAVRZENE NEZPEVNENE PLOCHY 1500 K&/ m? 1,85 mil.
ODCHYLKA 25% 113 mil.

DROBNA ARCHITEKTURA (RAMPA K POSTE, OPERKY, PRISTRESEK) 1,50 mil.

CELKEM ETAPA SO 02 716 mil. K¢ bez DPH
ETAPA SO 03

NAVRZENE POJIZDNE ZPEVNENE PLOCHY 5000 K¢/ m? 4,30 mil.

NAVRZENE POCHOZIi ZPEVNENE PLOCHY 3000 K¢/ m? 2,82 mil.

NAVRZENE NEZPEVNENE PLOCHY 1500 K&/ m? 3,06 mil.

PRICTENA ODCHYLKA 10% 1,02 mil.

DROBNA ARCHITEKTURA (2x PRISTRESEK) 1,00 mil.
CELKEM ETAPA SO 03 12,20 mil. K¢ bez DPH
ETAPA SO 04

NAVRZENE POJIZDNE ZPEVNENE PLOCHY 4000 K¢/ m? 5,29 mil.

NAVRZENE POCHOZIi ZPEVNENE PLOCHY 1500 K¢/ m? 0,42 mil.

NAVRZENE NEZPEVNENE PLOCHY 500 K¢/ m? 1,41 mil.

PRICTENA ODCHYLKA 10% 07 mil.

DROBNA ARCHITEKTURA (2x PRISTRESEK) 1,00 mil.
CELKEM ETAPA SO 04 8,83 mil. K¢ bez DPH

ODHAD REALIZACNICH NAKLADU STAVBY
CELKEM SO 01 az SO 02 49,81 mil. K& bez DPH
- Odhad (!) byl u¢inén na zakladé predpokladanych vymér stavby

- Cena nezohlednuje pripadné stavebni Upravy jdouci nad rdmec daného rozsahu
- Vypocet nemUze zohlednit nepredvidatelny vyvoj cen ve stavebnictvi



v”.A OBSAH DOKUMENTACE B ETAPA SO O-l D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

IO 01A  VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI

A PRUVODNIZPRAVA 0018  ODVODNENI A LIKVIDACE DESTOWCH VOD
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

o 10 01D]  PRELOZKA IKOSTOMLATY U ZASTAVK
c SITUACNIVYKRESY ) 10 01D.2 PRELOZKA IKOSTOMLATY U PRODEJNY POTRAVIN
cl SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU M 1:2000 0 0103 PRELOZKA CETIN v JEDNGSMERGE
C2 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES M 1:200 I0 01D.4 PRELOZKA CETIN U PRODEJNY POTRAVIN
c3 SITUACNI VYKRES ZPEVNENYCH PLOCH M 1:200
c4 SITUACNI VYKRES DOPRAVNIHO RESENI o M 1:400 OOIE  PRELOZKA VODOVODU
c5 SITUACNI VYKRES KRAJINARSKE ARCHITEKTURY A SADOVYCH UPRAV M 1:400 OO PRELOZKA KANALIZAGE SPLASKOVE PODTLAKOVE
Csé SITUACNIVYKRES BOURACICH PRACI M 1:300 I00H  NAPOJENI NN PRISTRESKU AUTOBUSOVE ZASTAVKY
c7 SITUACNI VYKRES ETAPIZACE M 1:400

] , , o D21  PRELOZKA SPLASKOVE PODTLAKOVE KANALIZACE (10 OTF)

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI D22 PRELOZKAVODOVODU (0 OTF)
D1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU A INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.2.3 PRELOZKA VEDENI SDELOVACICH KABELU

. . . D.2.4 OSVETLENI
SO O1A  PRIPRAVA UZEMI

SO 0B ZPEVNENE PLOCHY

SO 0IC  SADOVE UPRAVY POZNAMKA:

SO 0ID  KRAJINARSKA ARCHITEKTURA A MOBILIAR v s v Y . T .
R Dokumentace bude predana v ¢tyrech tisténych vyhotoveni a v digitalnim vyhotoveni.
SO OIE  VEREJNE OSVETLENI

SOOF  SCHODISTE. RAMPY A OPERNE ZDI Dale bude vypracovana podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v

SO 011G PREMISTENI ,EKOVODY* pIaTnem zneni.
SO O1H PRISTRESEK AUTOBUSOVE ZASTAVKY

D11 ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI
DARN TECHNICKA ZPRAVA
D112 SKLADBY KONSTRUKCI

D113 VYKRES SCHODISTE, RAMPY A OPERNYCH ZDi M 1:100
D114 VYKRES ZAKLADU SCHODISTE, RAMPY A OPERNYCH ZDi M 1:100
D115 VYKRES AUTOBUSOVE ZASTAVKY — PUDORYS, REZY, POHLEDY M 1:50

D116 VYKRES ZAKLADU AUTOBUSOVE ZASTAVKY M 1:50

D117 VYKRES STRECHY AUTOBUSOVE ZASTAVKY M 1:50

D118 VZOROWVE PRICNE REZY, BEZBARIEROVE UPRAVY M 1:100 (1:50)
D.11.9 AUTOMAT NA PRODEJ STOLNI VODY M 1:50

D110 VYPIS PRVKU
A- VYPIS ZAMEGNICKYCH VYROBKU

(zébradli schodiste/ rampy/ opérné zidky; dvitka skiiné NN, dvitka skiiné VO, zakryt mista pro
usazeni vano¢niho stromu, zakryt podzemni skiiné NN, m¥iz pro ochr. strom(, stojan na kola)

B- VYPIS DOPLNKOVYCH VYROBKU
(jednostranna lavicka, oboustranna lavicka, kos, betonové prefabrikaty opérnych zdi a ramp)
C- VYPIS TRUHLARSKYCH YYROBKU
(atypicka lavicka na opérné zidce)
D- VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
(oplechovani pristresku zastavky)
BARAL SMERNE DETAILY STAVBY

DET. 01 ZASTAVKA M 1:5 nebo M 1:10
DET. 02 SCHODISTE M 1:5 nebo M 1:10
DET. 03 LAVICKA U ZAHONU M 1:5 nebo M 1:10
DET. 04 STOJAN NA KOLO A MRIZ PRO OCHRANU STROMU M 1:5 nebo M 1:10
DET. 05 ZAHON PRI KRUHU PRO VANOCN| STROM M 1:5 nebo M 1:10

D12 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI




v”.B OBSAH DOKUMENTACE B ETAPA SO 02 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

IO 02A  VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI
IO 02B  ODVODNENI A LIKVIDACE DESTOVYCH VOD
IO 02C  VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI — PARK STUDNA

OBSAH DOKUMENTACE — ETAPA SO 02 — OD HLAVNI SILNICE PO DUM SLUZEB

A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 10 02D.2 PRIPOJKA SLP IKOSTOMLATY K OBJEKTU C. P. 72

o 10 02D.3 PRIPOJKA SLP IKOSTOMLATY K OBJEKTU C. P. 351
€ SITUACNIVYKRESY ] 10 02D.4 VEDENI SLP IKOSTOMLATY
Cl SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU M 1:2000
c2 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES M 1:200 Dol VEDENI SDELOVACICH KABELL
c3 SITUACNI VYKRES ZPEVNENYCH PLOCH M 1:200 D22 OSVETLENI
c4 SITUACNI VYKRES DOPRAVNIHO RESENI M 1:400
cs5 SITUACNI VYKRES KRAJINARSKE ARCHITEKTURY A SADOVYCH UPRAY M 1:400
co6 SITUACNI VYKRES BOURACICH PRACI M 1:300
c7 SITUACNI VYKRES ETAPIZACE M 1:400 POZNAMKA:

. , , o Dokumentace bude predana v ¢tyfech tisténych vyhotoveni a v digitalnim vyhotoveni.

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI - : S ;
o1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU A INZENYRSKEHO OBJEKTU Dale bude vypracovana podle vyhlasky &¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v

platném znéni.

SO 02A  PRIPRAVA UZEMI

SO 02B  ZPEVNENE PLOCHY

SO 02C SADOVE UPRAVY

SO 02D  KRAJINARSKA ARCHITEKTURA A MOBILIAR
SO 02E  VEREJNE OSVETLENI

SO O2F SCHODISTE, RAMPY A OPERNE ZDI

SO 02G  PARK ,STUDNA®

D11 ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI
D11 TECHNICKA ZPRAVA
D112.  SKLADBY KONSTRUKCI

D113.  VYKRES RAMPY A OPERNYCH ZDi M 1:100
D114.  VYKRES ZAKLADU RAMPY A OPERNYCH ZDi M 1:100
D115, WYKRES PRISTRESKU PRO ODPADY M 1:50
D116.  WZOROVE PRICNE REZY, BEZBARIEROVE UPRAVY M 1:100 (1:50)

D117 WYPIS PRVKU
A- VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU
(studna s korytkem, zabradli rampy, miize pro strom, stojany pro kola)
B- VYPIS DOPLNKOVYCH VYROBKU
(2x lavicka, kos, prefabrikat opérne zdi a rampy, $achy/ herni prvek)
C- VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
(oplechovani pristresku pro odpady)

D118. SMERNE DETAILY STAVBY

DET. 01 SCHODISTE M 1:5 nebo M 1:10
DET. 02 STUDNY M 1:5 nebo M 1:10
DET. 03 PRISTRESEK PRO ODPADY M 1:5 nebo M 1:10

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
IO 02A AZ 10 02D (BEZ 10 02B ODVODNENI A LIKVIDACE DESTOVYCH VOD)

D.21 VEDEN| SDELOVACICH KABELU
D.2.2 OSVETLENI




VII.C OBSAH DOKUMENTACE - ETAPA SO 03

OBSAH DOKUMENTACE — ETAPA SO 02 — OD HLAVNI SILNICE PO DUM SLUZEB

Cl

C.2
C3
CA4
C.5
C.6
C7

SO 03A
SO 03B
SO 03C
SO 03D
SO O3E

D11
D111
D.1.1.2.
D.1.1.3.
D.1.1.4.
D.1.1.5.

D.1.1.6.

D.1.2

PRUVODN{ ZPRAVA
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES

SITUACNI VYKRES ZPEWYNENYCH PLOCH

SITUACNI VYKRES DOPRAYNIHO RESENI

SITUACNI VYKRES KRAJINARSKE ARCHITEKTURY A SADOVYCH UPRAV
SITUACNI VYKRES BOURACICH PRACI

SITUACNI VYKRES ETAPIZACE

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU A INZENYRSKEHO OBJEKTU

PRIPRAVA UZEMI

ZPEVNENE PLOCHY

SADOVE UPRAVY

KRAJINARSKA ARCHITEKTURA A MOBILIAR
VEREJNE OSVETLENI

ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI
TECHNICKA ZPRAVA
SKLADBY KONSTRUKCI
VYKRES PRISTRESKU PRO ODPADY
VZOROVE PRICNE REZY, BEZBARIEROVE UPRAVY
VYPIS PRVKU
A- VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU
(razitko v mlatu, stojan pro kola)
B- VYPIS DOPLNKOVYCH VYROBKU
x lavicka, kos, ,8lapaky®)
C- VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU
(lavicka pod stromem)
D- VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
(oplechovani pristresku pro odpady)
SMERNE DETAILY STAVBY
DET. 01 RAZITKO
DET. 02 LAVICKY POD STROMEM
DET. 03 SLAPAKY
DET. 04 PRISTRESEK PRO ODPADY

STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

M 1:2000
M 1:200
M 1:200
M 1:400
M 1:400
M 1:300
M 1:400

M 1:50
M 1:100 (1:50)

M 1:5 nebo M 1:10
M 1:5 nebo M T:10
M 1:5 nebo M 1:10
M 1:5 nebo M T:10

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

IO 03A  VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI

IO 03B ODVODNENI A LIKVIDACE DESTOVYCH VOD

IO 03C  VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI — PARK STUDNA
0 03D  PRELOZKA IKOSTOMLATY U NADRAZI

D.21 VEDEN( SDELOVACICH KABELU
D.2.2 OSWVETLENI

POZNAMKA:

Dokumentace bude predana v ¢tyfech tisténych vyhotoveni a v digitalnim vyhotoveni.
Dale bude vypracovana podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znéni.



VII.D

OBSAH DOKUMENTACE — ETAPA SO 02 — OD HLAVNI SILNICE PO DUM SLUZEB

Cl

C.2
C3
CA4
C.5
C.6
C7

SO O4A
SO 04B
SO 04C
SO 04D
SO O4E

D11
D111
D.1.1.2.
D.1.1.3.
D.1.1.4.
D.1.1.5.
D.1.1.6.

D117

D.1.2

PRUVODN{ ZPRAVA
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES

SITUACNI VYKRES ZPEWYNENYCH PLOCH

SITUACNI VYKRES DOPRAYNIHO RESENI

SITUACNI VYKRES KRAJINARSKE ARCHITEKTURY A SADOVYCH UPRAV
SITUACNI VYKRES BOURACICH PRACI

SITUACNI VYKRES ETAPIZACE

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU A INZENYRSKEHO OBJEKTU

PRIPRAVA UZEMI

ZPEVNENE PLOCHY

SADOVE UPRAVY

KRAJINARSKA ARCHITEKTURA A MOBILIAR
VEREJNE OSVETLENI

ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI
TECHNICKA ZPRAVA
SKLADBY KONSTRUKCI
VYKRES PRISTRESKU PRO ODPADY C. 1
VYKRES PRISTRESKU PRO ODPADY C. 2
YZOROVE PRICNE REZY, BEZBARIEROVE UPRAVY
VYPIS PRVKU
A- VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
(oplechovani pristfesku pro odpady)
SMERNE DETAILY STAVBY
DET. 01 PRISTRESEK PRO ODPADY

STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

OBSAH DOKUMENTACE - ETAPA SO 04

M 1:2000
M 1:200
M 1:200
M 1:400
M 1:400
M 1:300
M 1:400

M 1100
M 1:100
M 1:100 (1:50)

M 1:5 nebo M 1:10

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

IO 04A  VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI

IO 04B  ODVODNENI A LIKVIDACE DESTOVYCH VOD

IO 04C  VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI — PARK STUDNA
IO 04D.1 VEDENI SLP IKOSTOMLATY

D.21 VEDEN( SDELOVACICH KABELU
D.2.2 OSWVETLENI

POZNAMKA:

Dokumentace bude predana v ¢tyfech tisténych vyhotoveni a v digitalnim vyhotoveni.
Dale bude vypracovana podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znéni.



VIIl. HARMONOGRAM PROJEKCNICH PRACI

0. mésic

Dokumentace - pfipravna faze:

1172023

0. mésic

- analyza predchozi faze a dostupnych podklad(
- poptani profesi, sestaveni tohoto dokumentu
Orienta¢ni hodinovy obnos kanceléare: 28

(k datu 6. 11. 2023)

- projedndni a odsouhlaseni postupu s obci
- objednani IG, HG prizkumu

- ptiprava podkladl pro vybérove fizeni

- zadani vybérového fizeni

Ix jednani s objednatelem

Orienta¢ni hodinovy obnos kancelare: 14

Dokumentace - ptipravna faze:

12/2023

[. az Il. mésic

- projednani zadani vybérového Fizeni na zastupitelstvu
- vypsani vybérového fizeni

- Ucast ve vybérovém Fizeni

- prlbéh a vyhodnoceni vybérového fizeni

- podpis SOD

Ix jednani s objednatelem

Orienta¢ni hodinovy obnos kancelafe: 7 hodin

Dokumentace - zpracovani:

Ol az 02/2024

- zahajeni zpracovani vykresové a textové ¢asti

- projednani materidlového feseni a navrh mobiliare s obci
- zahajeni zpracovani vypisu prvkd

- zahdjeni zpracovani smérnych detaill stavby

- kompletace a odevzdani rozpracovanosti

2x jednani s klientem

Orienta¢ni hodinovy obnos kancelare: 350 hodin

Uhrazeni dil¢i ceny ve vysi 50% z celkové ceny po odevzdéani rozpracovanosti.

[ll. az IV. mésic

Dokumentace - zpracovani:

03 az 04/2024

- zohlednéni pfipominek obce v dokumentaci

- pokracovani ve zpracovani dokumentace

- vypracovani podkladl pro profese

- konzultace s profesemi, koordinace ¢innosti profesi
- kontrola vystupd ¢asti profesi

Orienta¢ni hodinovy obnos kancelare: 350 hodin

V. az VI|. mésic Dokumentace - zpracovani:
05 az 06/2024 - zaclenéni vystupd profesi do dokumentace
- kompletace a odevzdani pokrocilé rozpracovanosti

- zohlednéni pfipominek obce v dokumentaci

- dokon¢eni vykresové a textové ¢asti

- kompletace dokumentace pred zpracovanim rozpoctu
Orienta¢ni hodinovy obnos kancelare: 525 hodin

Uhrazeni dil¢i ceny ve vysi 40% z celkové ceny po odevzdani pokrocilé
rozpracovanosti.

VII. mésic Dokumentace - zpracovani:

07/2024 - zpracovani rozpoctarem

VIII. mésic Dokumentace - zpracovani:

08/2024 - zpracovani pfipominek rozpoctare a posledni kontrola

- kompletace dokumentace
- tisk a predani obci
Orienta¢ni hodinovy obnos kancelare: 140 hodin

Doplaceni 10% z celkové ceny po odevzdani dokumentace a soupisu praci a
dodavek (rozpocet a vykaz vymer).



IX. CENY PROJEKCNICH PRACI DLE H. R. CKA X. REKAPITULACE UHRAZENYCH
Stanoveno na zakladé vypoétu honoratového tadu Ceské komory architektd. Uvazované PROJ E KCN |CH PRAC"

parametry: zména stavby, IV. hon. tfida, hlavni projektant, odhad realiza¢nich naklad’ 50 mil.

Priprava zakazky a architektonicka studie 501.500,- K¢ bez DPH Ph’prava.zaka'zky.a archifektonicka studie 160.000.- K& bez DPH
14% projekénich praci, 1003 hodin v hodinové sazb& 500 K&/ hod - zhotovitel: Martin Hudec
- rok zpracovani: 2018 az 2019

1.503.500.- K& bez DPH BILANCE PROJEKCNIHO STUPNE:
- Udaje nejsou k dispozici

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
véetné inzenyrské ¢innosti
40% projekenich praci (bez inz.), 3007 hodin v hodinové sazbé 500 K¢/ hod

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni 837.000,- K& bez DPH
BEZ ZOHLEDNENI ETAPIZACE, veetné inzenyrské ¢innosti
ZPRACOVANO A ODEVZDANO V JEDNE DOKUMENTACI - zhotovitel: MY3 architekti s.r.o., Martin Hudec, Versum architekti, s.r.o.
Dokumentace pro provadéni stavby véetné 1.826.250,- K& bez DPH - rok zpracovani: 2019 az 2023 )
soupisu praci a dodavek BILANCE PROJEKCNIHO STUPNE:
34% projekenich praci, 2435 hodin v hodinové sazbé 750 K&/ hod - 1770 pracovnich hodin kancelafe celkem (bez hodin projekénich

subdodavateld)

- konec¢na cena projekénich subdodavatell: 129.500,- K¢ bez DPH
- cilova hodinova sazba 500 K&/ hod

- vysledna hodinova sazba 400 K¢/ hod

ZOHLEDNENA ETAPIZACE SO 01 AZ SO 04,

KAZDA ETAPA ZPRACOVANA V SAMOSTATNE DOKUMENTACI
JAKO SAMOSTATNY PROJEKT

ETAPA SO O1: , ,
Dokumentace pro provadéni stavby 917.250,- K¢ bez DPH Xl . CE N O"-JA NAB' DKA
véetné soupisu praci a dodavek

34% projekenich praci, 1223 hodin v hodinové sazbé& 750 K&/ hod

Dokumentace pro provadéni stavby 1.726.500,- K¢ bez DPH

véetné soupisu praci a dodavek
ETAPA SO 02:

Dokumentace pro provadéni stavby 278.250,- K¢ bez DPH

- zhotovitel Versum architekti, s.r.o.
- predpokladany rok zpracovani: 2024

veetne soupisu praci a dodavek - 1414 hodin v hodinové sazbé 750 K&/ hod: 1.060.500,- K&

34% projekenich praci, 371 hodin v hodinové sazbé 750 K&/ hod _ k fomu cena projekénich subdodavatel(i: 666.000,- K&

PROFESE - ROZPIS JEDNOTLIVYCH SUBDODAVEK:

ETAPA SO O3: - KRAJINNA ARCH. 185.000.-
Dokumentace pro provadéni stavby 438.000,- K¢ bez DPH - DOPRAVA 139.000.-
véetné soupisu praci a dodavek - STATIKA 96.000.-
34% projekenich praci, 584 hodin v hodinové sazbé 750 K&/ hod -VO 53.000.-
- SLP 50.000,-
ETAPA SO O4: - VODOHOSPODAR  63.000.-
Dokumentace pro provadéni stavby 343.500,- K¢ bez DPH - ROZPOCET 80.000.,-
véetné soupisu praci a dodavek
34% projekenich praci, 458 hodin v hodinové sazbé 750 K&/ hod CELKOVA CENA 1.726.500,- K& bez DPH
- cena je platna 3 mésice
SOUCET CEN ZA JEDNOTLIVE ETAPY SO 01 AZ SO 04: - nejedna se o cenovou nabidku do vybérového fizeni
Dokumentace pro provadéni stavby 1.977.000,- K¢ bez DPH //Ud//// %4//#//
v&etné soupisu praci a dodavek V Brné dne 6. 11. 2023. Ll e DOTRUR e
34% projekénich praci, 2636 hodin v hodinové sazbé 750 K&/ hod Martin Hudec, MArchD

NEJEDNA SE O CENOVOU NABIDKU KANCELARE, SLOUZ| PRO SROVNANI. jednatel spolecnosti




