

Protokol o hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dětská hřiště – Kostomlaty nad Labem a Vápenko“

Evidenční číslo VZ: S – 2019 - 01

zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Odpovědná osoba:

Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Kontaktní osoba zakázky:

Marie Žabová

Lhůta pro podání nabídek:

1.3. 2019 do 11:00 hodin

Počet doručených nabídek:

2

Identifikační údaje uchazečů:

Nabídka č. 1

TR Antoš s. r. o.

Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov

IČ: 481 52 587

Nabídka podána: 25. 2. 2019 v 10:05 hodin

Nabídka č. 2

GARTENSTA PLUS s.r.o.

Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 Dubeč

IČ: 266 89 472

Nabídka podána: 28. 2. 2019 v 11:20 hodin

Posouzení a hodnocení nabídek:

Osoby (členové komise), které se podílely na posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Petr Zalabák

Richard Filip


Bc. Jan Kučera

Posouzení nabídek

Nabídka č. 1

TR Antoš s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ: 481 52 587

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO – NE**)
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 3 realizovaná dětská hřiště (dodání herních prvků) náklady na stavbu v min. výši 400 tis. Kč) : **ANO – NE**
- Vyplněný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO – NE**
- Podepsaný návrh smlouvy: **ANO – NE**
- Doplněné položkové rozpočty (hřiště Kostomlaty + hřiště Vápenko) : **ANO – NE**
- Vyobrazení herních prvků vč. technické specifikace (technické listy) **ANO – NE**
- Doklad o splnění podmínek, předpisů a norem pro použití herních prvků v ČR **ANO – NE**
- Požadované dodání herních prvků do 30. 6. 2019 **ANO – NE**



Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO - NE**

Nabídka č. 2

GARTENSTA PLUS s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 Dubeč, IČ: 266 89 472

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL): **ANO - NE**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 3 realizovaná dětská hřiště (dodání herních prvků) náklady na stavbu v min. výši 400 tis. Kč): **ANO - NE**
- Vyplněný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO - NE**
- Podepsaný návrh smlouvy: **ANO - NE**
- Doplněné položkové rozpočty (hřiště Kostomlaty + hřiště Vápenko): **ANO - NE**
- Vyobrazení herních prvků vč. technické specifikace (technické listy): **ANO - NE**
- Doklad o splnění podmínek, předpisů a norem pro použití herních prvků v ČR: **ANO - NE**
- Požadované dodání herních prvků do 30. 6. 2019: **ANO - NE**

Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO - NE**

Hodnocení nabídek

Hodnotící komise posoudila jednotlivé nabídky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise se domnívá, že **žádná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.**

Hodnotící komise provedla vyhodnocení nabídek dle hodnotících kritérií stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky** s těmito dílčími hodnotícími kritérii:


Nejnižší nabídková cena bez DPH	váha 50%
Atraktivita navrhovaných herních prvků	váha 30%
Délka poskytnuté záruční doby (v měsících)	váha 20%

Komise stanovila pořadí nabídek dle součtu bodových hodnot, které přidělila jednotlivým dodavatelům v rámci hodnocení dílčích hodnotících kritérií. Přidělené bodové hodnoty v rámci hodnocení jsou patrné z „Hodnotící tabulky“, která tvoří přílohu tohoto protokolu. Na základě přidělených bodových hodnot bylo komisí sestaveno pořadí uchazečů.

pořadí	Název uchazeče	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	TRANFOS s.r.o.	557.800,-
2.	GARTENSTA PLUS s.r.o.	1.045.192,-

Závěr:

Na základě stanoveného pořadí uchazečů v rámci hodnocení je zastupitelstvu obce obce (v souladu s ustanovením Směrnice č. 2/2018, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 25. 1. 2018) doporučena ke schválení jako pro zadavatele nejvhodnější, nabídka uchazeče:




TR. ANTOŠ s.r.o.

za nabídkovou cenu 557.800,- Kč bez DPH za dodání a montáž herních prvků pro
dětské hřiště v Kostomlatech nad Labem ul. Na Obci a dětské hřiště ve VápenSKU.

Jména a podpisy členů komise:


Ing. Petr Zalabák


Richard Filip


Bc. Jan Kučera

V Kostomlatech nad Labem dne: 6. 3. 2019

Vyjádření starosty:

S doporučeným výběrem nejvhodnější nabídky souhlasím a doporučuji schválit nejvhodnější
nabídku a smlouvu o dílo na jednání zastupitelstva obce.

Ing. Romana Hradilová, starostka obce

V Kostomlatech nad Labem dne: 6. 3. 2019

pořadové číslo nabídky	kritérium	výše nabídkové ceny bez DPH		délka záruky		herní funkce										celkem		pořadí	
		nabídka	body	nabídka	body	30		30		30		30		body	pořadí				
						50	20	Filip	Kučera	Zalabák									
											nejlepší	557 800,00	180			1	1		PRŮMĚR
1	TR Antoš s. r. o.	557 800,00 Kč	50,0	60	6,7	1	30,0	1	30,0	1	30,0	1	30,0	1	30,00	86,7	1		
2	GARTENSTA PLUS s.r.o.	1 075 192,00 Kč	25,9	180	20,0	2	15,0	2	15,0	2	15,0	2	15,0	2	15,00	60,9	2		
3			#####		#####		#####		#####		#####		#####	0	###	#####			
4			#####		#####		#####		#####		#####		#####	0	###	#####			

HŘIŠTĚ

Smlouva o dílo č. /2019

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR Antoš, s.r.o.

se sídlem v Turnově, Na Perchtě 1631, PSČ 511 01

IČO: 48152587

DIČ: CZ48152587

Tel.: 481 322 351, Fax: 481 311 951, e-mail: tr@trantos.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

zastoupena: Jiřím Antošem, jednatelem firmy

Ve věcech technických: Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy
(dále jen „zhotovitel“)

a

Obcí Kostomlaty nad Labem

Se sídlem v Kostomlatech nad Labem, Hronětická 237, PSČ 289 21

IČO: 00239283

zastoupená: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

Tel.: 325 538 611, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz

(dále jen „objednatel“)

I. Předmět díla

- Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 180426 a 180427, dle ČSN EN 1176 na akci „Dětská hřiště - Kostomlaty nad Labem a Vápenko“.

II. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku **557 800,00 Kč bez DPH, částka DPH je 117 138,00 Kč, včetně DPH je 674 938,00 Kč.**
- Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností **30 dní.**

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.
Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

III. Doba plnění

- Předpokládaný termín realizace je od 1.3.2019
- Předmět díla bude předán nejpozději do 30.6.2019
- V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (zhotovitelem i objednatelem).

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- O předání a převzetí prostor a díla sepiší oba účastníci zápis s uvedením případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.

- Zhotovitel předá dokumentaci dle ČSN EN 1176, která obsahuje veškeré certifikáty a vzory nezbytné dokumentace (formulář o úrazu, kontrola a údržba, návštěvní řád, provozní řád, provozní kontrola a návod k údržbě).
- V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- Do úplné úhrady faktury objednatelem zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
- Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.
- Objednatel má právo kontroly provádění díla.
- Ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje

V. Záruky


- Záruční doba na výše uvedené prvky je 60 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.
- Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI. Ostatní ujednání

- Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
- Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
- V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.
- Smlouva se vyhotovuje ve dvou prvpisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne: 20.2.2019

V Kostomlatech nad Labem dne: 20.2.2019



Jiří Antoš,
jednatel společnosti

.....
Ing. Romana Hradilová,
starostka obce

