

**Protokol o hodnocení nabídek**  
na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice“**

**Evidenční číslo VZ: S – 2020 - 01**

**zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem**

**Odpovědná osoba:**

Ing. Romana Hradilová, starostka obce

**Kontaktní osoba zakázky:**

Marie Žabová

**Lhůta pro podání nabídek:**

3. 2. 2020 do 10:00 hodin

**Počet doručených nabídek:**

**4**

**Identifikační údaje uchazečů:**

**Nabídka č. 1**

**BESTFIVE s. r. o.,** Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 292 96 455

**Nabídka č. 2**

**Eurobell group s. r. o.,** Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 034 67 384

**Nabídka č. 3**

**LL Stavby s. r. o.,** Rybná 716/24, 110 00 Praha, IČ: 062 86 089

**Nabídka č. 4**

**AVE Kolín s. r. o.,** Třídvorská 1501, 280 00 Kolín V, IČ: 251 48 117

**Posouzení a hodnocení nabídek:**

**Osoby (členové komise), které se podílely na posouzení a hodnocení nabídek**

Ing. Petr Vild

Milan Veselý

Ing. Petr Zalabák


**Posouzení nabídek**

**Nabídka č. 1**

**BESTFIVE s. r. o.,**

Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 292 96 455

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 stavby na vybudování či rekonstrukci chodníku či obdobných staveb s hodnotou min. 150 tis. Kč bez DPH) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**
- Doplněný a podepsaný soupis prací: **ANO**



Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**

#### **Nabídka č. 2**

**Eurobell group s. r. o.,**

Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 034 67 384

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 stavby na vybudování či rekonstrukci chodníku či obdobných staveb s hodnotou min. 150 tis. Kč bez DPH) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**
- Doplněný a podepsaný soupis prací: **ANO**

Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**

#### **Nabídka č. 3**

**LL Stavby s. r. o.,**

Rybná 716/24, 110 00 Praha, IČ: 062 86 089

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 stavby na vybudování či rekonstrukci chodníku či obdobných staveb s hodnotou min. 150 tis. Kč bez DPH) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**
- Doplněný a podepsaný soupis prací: **ANO**

Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**

#### **Nabídka č. 4**

**AVE Kolín s. r. o.,** Třídvořská 1501, 280 00 Kolín V, IČ: 251 48 117

- Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti (čestné prohlášení + výpis OR nebo ŽL: **ANO**
- Doklady k prokázání technické kvalifikace (čestné prohlášení – 2 stavby na vybudování či rekonstrukci chodníku či obdobných staveb s hodnotou min. 150 tis. Kč bez DPH) : **ANO**
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (příp. čestné prohlášení): **ANO**
- Vyplněný a podepsaný návrh SoD: **ANO**
- Doplněný a podepsaný soupis prací: doplněný soupis prací **ANO**, podepsaný **NE** (nabídka je však svázaná a zabezpečena proti manipulaci a jako celek na přelepech podepsána)

Dodavatel splnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci: **ANO**

#### **Hodnocení nabídek**


Hodnocení nabídek (stanovení pořadí) podle hodnotících kritérií **ekonomická výhodnost nabídky** s těmito dílčími hodnotícími kritérii:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

váha 70%

Termín realizace (v kalendářních dnech)

váha 30%



Komise stanovila pořadí nabídek dle součtu bodových hodnot, které přidělila jednotlivým dodavatelům v rámci hodnocení dílčích hodnotících kritérií. Přidělené bodové hodnoty v rámci hodnocení jsou patrné z „Hodnotící tabulky“, která tvoří přílohu tohoto protokolu. Na základě přidělených bodových hodnot bylo komisí sestaveno pořadí uchazečů.

pořadí	Název uchazeče	Nabídková cena v Kč bez DPH	Termín realizace (počet kal. dnů
1.	BESTFIVE s. r. o.	358 300	18
2.	LL Stavby s. r. o.	338 828	45
3.	AVE Kolín s. r. o.	424 921	21
4.	Eurobell group s. r. o.	349 584	45

#### **Závěr:**

Na základě stanoveného pořadí uchazečů v rámci hodnocení je radě obce (v souladu s ustanovením Směrnice č. 23/2015 pro zadávání veřejných zakázek) doporučena ke schválení jako pro zadavatele nejvhodnější, nabídka uchazeče:

**BESTFIVE s. r. o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 292 96 455**

za nabídkovou cenu **358 300,- Kč bez DPH** a termínem realizace **18 kalendářních dnů**.

Jména a podpisy členů komise:

Ing. Petr Vild  
Milan Veselý  
Ing. Petr Zalabák

V Kostomlatech nad Labem dne: 3. 2. 2020

#### **Vyjádření starosty:**

S doporučeným hodnotící komisí **souhlasím a doporučuji** Zastupitelstvu obce Kostomlaty nad Labem zadat veřejnou zakázku s názvem **„Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice“** dodavateli **BESTFIVE s. r. o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 292 96 455**

Ing. Romana Hradilová, starostka obce

V Kostomlatech nad Labem dne: 3. 2. 2020

Výstavba chodníku u č. p. 39 -  
Hronětice

	kritérium	nabídková cena Kč bez DPH		termín realizace			<u>Výsledky</u>		
		váha	70	nabídka	body	nabídka			body
pořadové číslo nabídky	uchazeč	338 828		nejlepší	nabídka	body	celkem	pořadí	
1	BESTFIVE s. r. o.	358 300	66,20	18	30,00	96,20	1.		
2	Eurobell group s. r. o.	349 584	67,85	45	12,00	79,85	4.		
3	LL Stavby s. r. o.	338 828	70,00	45	12,00	82,00	2.		
4	AVE Kolín s. r. o.	424 921	55,82	21	25,71	81,53	3.		

podpisy členů hodnotící komise:

**Ing. Petr Vild**

**Milan Veselý**

**Ing. Petr Zalabák**

V Kostomletch nad Labem: 3. 2. 2020

VZ – Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice  
Příloha č.2

## SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: **S-2020-01**

číslo Smlouvy Zhotovitele: S-2020-01

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**Smlouva**“)

### čl. I.

**Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem**

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve věcech technických oprávněn jednat:

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: [sprava@kostomlaty-obec.cz](mailto:sprava@kostomlaty-obec.cz)

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Bestfive s.r.o.**

se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

jednající: Jaroslavou Novákovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jaroslav Novák

bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.2601334232/2010

IČ: 29296455

DIČ: CZ29296455

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, odd.C, vložka 72043  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### čl. II.

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice**“.  
V rámci tohoto zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice**“ (dále jen „stavba“) podle položkového rozpočtu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1 a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.
3. Předmětem díla je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby.
4. Rozsah díla (stavebních prací, dodávek a služeb) je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
  - a) V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména: Shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla včetně zajištění dopravně inženýrského opatření a dopravně inženýrského rozhodnutí
  - b) Zařízení staveniště
  - c) Řízení stavebních a technologických prací
  - d) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí

- e) Obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění
  - f) Vedení stavebního deníku
  - g) Stavební a montážní práce
  - h) Provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů souvisejících s plněním této zakázky
  - i) Zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokazování včetně příslušných zkoušek
  - j) Získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení apod.
  - k) Zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné
  - l) Činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení prací, pokud je pro realizaci díla nezbytná
  - m) Geodetické zaměření sítí
  - n) Geodetické zaměření provedeného díla
  - o) Činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná
  - p) Zpracování předpisů pro provoz a údržbu díla
  - q) Zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště
  - r) Příprava a předání veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci díla vč. zajištění technické pomoci při kolaudačním řízení
  - s) Poskytnutí záruk na celé dílo
  - t) Dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě díla (min. 3 vyhotovení v papírové podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG nebo DGN)
  - u) Servis a odstraňování vad v záruční době
  - v) Obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
6. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících.
7. Místem plnění díla je obec Kostomlaty nad Labem – místní část Hronětice a zejména se jedná o pozemek p. č. 317/27 a 324/1 v k. ú. Hronětice.
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude, po vzájemné dohodě, písemným dodatkem k této smlouvě o dílo rozšířeno.

### Čl. III.

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště k provedení díla nejpozději do 10 dnů od podpisu Smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 10 dnů od předání staveniště Objednatelem. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy, resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby. Na staveništi budou organizovány pravidelné pracovní porady zpravidla jednou týdně, kterých se zúčastní odpovědný zástupce Zhotovitele.

#### čl. IV.

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu **do 18 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy.

#### čl. V.

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

**cena bez DPH: 358.300,00 Kč**

DPH (21 %): 75.243,00 Kč

cena včetně DPH 433.543,00 Kč

**(slovy: třístapadesátosmtisíctřista korun českých bez DPH).**

2. Cena v Kč bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze v těchto případech:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně sazby DPH,
  - b) Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly určeny položkovým rozpočtem nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky či služby z předmětu plnění,
  - c) Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena položkovým rozpočtem.
4. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, předepsané či sjednané zkoušky, revize předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba prací, o kterých se Zhotovitel domnívá, že nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci (víceprací), či jiných změn oproti zadávací dokumentaci, mohou být tyto provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, týkající se věcného rozsahu i jejich ocenění, ve formě dodatku ke Smlouvě o dílo. Bez vzájemného odsouhlasení a objednání víceprací Objednatel nemůže práce, které by Zhotovitel uplatňoval jako vícepráce, prováděny a Objednatel hrazeny.

#### čl. VI.

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických (Marie Žabová) a technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)
3. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatel zhotoviteli následujícím způsobem:
  - a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
  - b) část zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit po vydání kolaudačního souhlasu (pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli toto 5% zádržné do 6 měsíců ode dne řádného dokončení díla).
4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 2. tohoto článku.
5. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním faktury objednateli.
6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
7. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

#### čl. VII.

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.



2. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Stavbyvedoucím zhotovitele je Jaroslav Novák, který zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a pro tuto činnost má potřebné oprávnění. Jméno a příjmení stavbyvedoucího zhotovitel zapisuje do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a budou se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a jejich příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
7. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při pravidelných týdenních pracovních poradách na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel v tomto případě povinen vhodným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.
8. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn/a kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
9. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla

od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši min. 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržívat tuto pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši min. 1 mil. Kč po celou dobu realizace díla.
11. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla pojistnou smlouvu dle čl. VII. odst. 10 této Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla.
13. Zhotovitel je dále povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

#### čl. VIII.

1. Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájí přejímací řízení, řádně v něm bude pokračovat a bezvadně dokončené dílo převezme. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
  - a) Způsob předání vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla (min. 3 vyhotovení v papírové podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě),
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření,
  - d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - e) doklad o likvidaci odpadu,
  - f) stavební deník (případně deníky),
  - g) další doklady vyspecifikované objednatelem nebo TDS ve stavebním deníku,
  - h) další doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení.
  - i) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

- j) seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
  - k) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
  - l) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

#### čl. IX.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba se sjednává v délce 24 **měsíců**.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

#### čl. X.

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek potřebných pro provedení díla.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků resp. s odstraněním reklamovaných vad.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu odstranění reklamovaných vad sjednaného v čl. IX., odst. 6 a 7 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

#### čl. XI.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
  - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
  - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů,
  - c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
6. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v článku XI. odst. 1 písm. c) není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

#### čl. XII.


1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

VZ – Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice  
Příloha č.2

3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se sepisuje v 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. ....  
ze dne .....
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 27.1.2020

V Kostomlatech nad Labem dne: .....

**BESTFIVE s.r.o.**  
Nové sady 988/2  
602 00 Brno   
IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455  
tel.: 725 102 447

Bestfive s.r.o.

\_\_\_\_\_  
za Objednatele  
**Ing. Romana Hradilová**  
starostka obce

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele  
Jaroslava Nováková

jednatelka společnosti

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: OUKOSTOMLATY  
Stavba: Výstavba chodníku u č.p. 39 v obci Hronětice

KSO:  
Místo: Hronětice

CC-CZ:  
Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:  
Obec Kostomlaty nad Labem

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ondřej Pavelka

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Ondřej pavelka

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	358 300,00
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	358 300,00	75 243,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	433 543,00
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

**BESTFIVE s.r.o.**  
Nové sady 988/2  
602 00 Brno  
IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455  
tel.: 725 102 447

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OUKOSTOMLATY

**Stavba:** Výstavba chodníku u č.p. 39 v obci Hronětice

Místo: Hronětice

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem

Projektant: Ing. Ondřej Pavelka

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Ondřej pavelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>358 300,00</b>	<b>433 543,00</b>
1	chodník	358 300,00	433 543,00

**BESTFIVE s.r.o.**  
Nové sady 988/2  
602 00 Brno  
IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455  
tel.: 725 102 447



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

13.

Stavba:

Výstavba chodníku u č.p. 39 v obci Hronětice

Objekt:

1 - chodník

KSO:

Místo: Hronětice

CC-CZ:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Obec Kostomlaty nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Ondřej Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej pavelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

358 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	358 300,00	21,00%	75 243,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

433 543,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**BESTFIVE s.r.o.**  
Nové sady 988/2  
602 00 Brno <sup>3</sup>  
IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455  
tel.: 725 102 447





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku u č.p. 39 v obci Hronětice

Objekt:

1 - chodník

Místo: Hronětice

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem

Projektant: Ing. Ondřej

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Ondřej

navelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

358 300,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

358 300,00

D 1


Zemní práce

53 342,26

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	15,000	156,00	2 340,00
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	156,00	4 680,00
3	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	156,00	936,00
4	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	156,00	2 340,00
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	12,375	500,00	6 187,50
VV (85,5-15-15-6)*0,25					12,375		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	6,188	15,00	92,82
VV 12,375/2					6,188		
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1,600	500,00	800,00
VV 2*1*0,8					1,600		
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,800	15,00	12,00
VV 1,6/2					0,800		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,335	294,00	3 920,49
VV 12,375+0,8+0,16					13,335		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	133,350	12,00	1 600,20
VV 10*13,335					133,350		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,335	500,00	6 667,50
VV 13,335					13,335		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,003	500,00	12 001,50
VV 13,335*1,8					24,003		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,640	500,00	320,00
VV 1,6-0,8-0,16					0,640		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,800	500,00	400,00
VV 2*0,8*0,5					0,800		
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	1,480	350,00	518,00
VV 0,8*1,85					1,480		
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	29,00	203,00
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,225	500,00	612,50
VV 7*0,1*1,75					1,225		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	15,00	105,00
VV 7					7,000		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,350	85,00	29,75
VV 7/20					0,350		
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,500	112,00	9 576,00
VV 35+50,5					85,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				80,00
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,160	500,00	80,00
	VV		2*0,8*0,1		0,160		
D 5			Komunikace pozemní				109 418,85
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	50,050	112,00	5 605,60
	VV		"sjezdy" 21*1,1		23,100		
	VV		"chodník" 24,5*1,1		26,950		
	VV		Součet		50,050		
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	35,000	156,00	5 460,00
24	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	35,000	279,00	9 765,00
25	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	35,000	500,00	17 500,00
26	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	35,000	300,00	10 500,00
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	35,000	156,00	5 460,00
28	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	35,000	156,00	5 460,00
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	500,00	17 500,00
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,500	500,00	12 250,00
	VV		24+0,5		24,500		
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	24,240	200,00	4 848,00
	VV		24*1,01		24,240		
32	M	59245019	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm černá	m2	0,505	250,00	126,25
	VV		0,5*1,01		0,505		
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	500,00	10 500,00
	VV		17+4		21,000		
34	M	59245010	dlažba betonová zámková profilová 200x165x80mm barevná - hnědá	m2	17,170	200,00	3 434,00
	VV		17*1,01		17,170		
35	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm černá	m2	4,040	250,00	1 010,00
	VV		4*1,01		4,040		
D 8			Trubní vedení				1 612,85
36	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000	156,00	312,00
37	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 8	m	2,000	156,00	312,00
38	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	3,000	56,00	168,00
39	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	3,000	88,00	264,00
40	K	899990001	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kpl	1,000	556,85	556,85
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				126 616,00
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	188,00	3 384,00
	VV		4+8+6		18,000		
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,040	150,00	606,00
	VV		4*1,01		4,040		
43	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,080	250,00	2 020,00
	VV		8*1,01		8,080		
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,060	156,00	945,36
	VV		6*1,01		6,060		
45	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	156,00	1 716,00
46	M	59217017	obrubník betonový 1000x100x250mm	m	11,110	188,00	2 088,68
	VV		11*1,01		11,110		
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,000	156,00	2 496,00
	VV		16		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	16,160	56,00	904,96
VV		16*1,01			16,160		
49	K	916431199	Osazení betonového obrubníku KERBDRAIN KB305 do betonového lože tl 150 mm	m	15,000	500,00	7 500,00
50	M	59217099	obrubník-odvodňovací KerbDrain KB305 - základní prvek bez spádu 1,0 m	kus	14,000	6 000,00	84 000,00
51	M	592170100	obrubník-odvodňovací KerbDrain KB305 - vpust (horní a dolní díl DN200)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
52	M	592170101	obrubník-odvodňovací KerbDrain KB305 - revizní díl 0,5 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20 XF1	m3	2,485	3 000,00	7 455,00
VV		18*0,045+11*0,04+16*0,035+15*0,045			2,485		
54	K	990954101	Uložení kabelů (CETIN, ČEZ, popř. VO) do dělených chrániček d110 chrániček dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby dle skutečnosti	m	10,000	250,00	2 500,00
D 997 Přesun sutě							
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,900	294,00	27 686,80
VV		17,4+4,5			21,900		6 438,60
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	416,100	11,00	4 577,10
VV		19*21,9			416,100		
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,565	294,00	2 518,10
VV		3,825+4,74			8,565		
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	162,735	13,00	2 115,50
VV		19*8,565			162,735		
59	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,825	500,00	1 912,50
60	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,740	750,00	3 555,00
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,900	300,00	6 570,00
VV		17,4+4,5			21,900		
D 998 Přesun hmot							
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	20,555	294,00	6 043,17
D 001 Ostatní							
63	K	9991	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
64	K	9992	Přechodné dopravní opatření - projektová dokumentace + materiál - SDZ + vyřízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
65	K	9993	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
66	K	9994	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
67	K	9996	Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
68	K	9997	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

**BESTFIVE s.r.o.**  
Nové sady 988/2  
602 00 Brno   
IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455  
tel.: 725 102 447