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PRIKAZNI SMLOUVA
Cislo smlouvy p¥fkazce:  $-2022-07

Cislo smlouvy p¥kaznika: .....................

Obec Kostomlaty nad Labem

sidlem : Hronétick4 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
spisova znatka OR :nezapsana v OR ‘
zastoupend : Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC : 00239283

DIC :€200239283

bankovni spojeni : Ceskd spotitelna a. s.

¢ tdtu :504364369/0800

ID datové schranky : 8pbdgy

osoba opravnénd jednat za piikazce: Ing. Romana Hradilovs, tel.; 734 202 166, email: podatelna@kostomlaty-obec.cz
(dale jen ,p¥ikazce” nebo ,zadavatel)

a

Ing. Tom4s Melichar

sidlem : Verdunska 910/28
spisova znacka OR : neni veden v OR
zastoupeni : Ing. Tomas Melichar
1€ 113138413

DIC :CZ 6201010354
bankovni spojeni : Cesk4 Spotitelna, a.s.
¢ udtu :1934088389/0800
ID datové schranky : -

osoba opravnéna jednat za ptikaznika: Ing. Toma$ Melichar, tel.: 602 236 001, email: tomasmelichar@volny.cz
(déle jen ,p¥ikaznik)

uzaviraji niZe uvedeného dne, mésice a roku tuto

PRIKAZNI SMLOUVU
dle ust. § 2430 a nasl. zdkona & 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen »Smiouva“)

1. PROHLASENI A UCEL SMLOUVY

1.1, Statutdrni organy (p¥ip. dal¥f osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zihlavi smlouvy prohlasuji, ¥e
jsou opravnény v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi pfedpisy pFisluiné smluvn{ strany
podepsat bez daliho tuto p¥ikazni smlouviL

1.2, P¥ikaznik prohladuje, ¥e m4 viechna podnikatelskd opravnéni potfebn4 k provedeni pfedmétu této smiouvy a
Ze i v dal¥fm je opravnén provést ptedmét této smlouvy.

1.3,  Ulelem této smlouvy je vymezenf p¥esnych podminek pro proveden{ dinnost vymezenych v & 3. této smlouvy
apro urfeni vzdjemnych vztahti smluvnich stran, )

2.  PODKLADY PRO UZAVRENI SMLOUVY
Tato smlouva je uzaviena na zikladé vysledku vibérového fizeni na vefejnou zakdzku malého rozsahu s ndzvem Vkon
technického dozoru investora a koordindtora BOZP na stavhé ~Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pristavba
hrubého predéisténi a »Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vdpensko a Rozkos" V ramci uvedeného
vyb&rového Fizeni byla nabidka piikaznika vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi a pikaznik byl vybran

k uzav¥eni smlouvy.

3. PREDMET SMLOUVY
3.1,  Predmétem této smlouvy je &innost p¥ikaznika pro pifkazce vramci stavby ~Kostomlaty nad Labem,
rekonstrukce COV piistavba hrubého preddiSeni“ a Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod ~ Vipensko
aRozkos" (d4le také jako ,projekt™), zahrnujici nasledujici ¢innosti:
3.1.1  vykon technického dozoru investora (dale také , TDI*), zahrnujici Zejména
*  seznamenf s podklady, podle kterjich se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem
obchodnich smluv a s obsahem stavebniho povoleni;
*  soucinnost p¥i piipravé realizace stavby - spolupréce pfi plnéni povinnosti, uloZenych zadavateli ve
stavebnim povoleni v souvislosti se zahdjenim stavby;
*  kompletace dokladi pro predé4n{ staveniSte, pYeddni stavenitd zhotoviteli a zabezpeden{ zépisu do
stavebniho {mont4Zniho) deniku;
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organizace a vedeni pravidelnych kontrolnich dnil stavby, vypracovéni zapisit o nich a plnéni Gkolfi na nich
prevzatych;

kontrola souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci;

systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace
dokongenych &asti stavby, potizovén{ digitalni fotodokumentace;

projednani dodatkli a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebnfho objektu nebo provozniho
souboru, neprodluzujf Ihiitu vystavby a nezhor3uji parametry stavby; ostatni dodatky a zmény ptedkladat
§ vlastnim vyjadienim zadavateli;

spolupréce s projektantem vykonavajicim autorsky dozor; .

spoluprace s projektantem dokumentace pro providéni stavby (DPS) a se zhotovitelem stavby a jeho
poddodavateli pfi vykonavani nebo navrhovani opat¥eni na odstranéni ptipadnych zdvad projektu;
pribéZna kontrola ptedivanych podkladd pro dokumentaci skutetného provedeni stavby, zviaité u
technického vybaveni a jinych konstrukci, které se stanou nep¥istupnymi po jejich zakrytf;

dodrZovéni podminek stavebniho povoleni a opatfen{ statniho stavebnfho dohledu po dobu realizace
stavby, posuzovéani dopadu zmén stavby v pribshu jejf realizace na vydana rozhodnutf orgédni statni
spravy, vypracovani navrhii na opatfeni a p¥ipadné zZpracovani Zidostf o zmény stavby pied jejim
dokondenim, podan{ této Z4dosti dle dispozic zadavatele, obstarani ptistudnych povoleni v pravni moci a s
tim souvisejici vefejnopravni projednani zmén projektové dokumentace, pFipojované k Zadosti o zménu
stavby, zastupovan{ zadavatele ve stavebnim ¥fzen{ a jednanich s odpovédnymi pracovniky pisluénych
¥add, ptipadné dopinéni podkladd a dokladfl k ¥adosti podle dodatecnych poZadavkii pisluiného
stavebniho ufadw; d¢ast na jednanich, spojenych s mistnim Setfenim, p¥fpadné obstaréni doplnényich
podkladd a doklad podle dodateénych poZadavki stavebniho tradu;

kontrola vécné spravnosti soupisii provedenych praci, informovéani zadavatele o vSech zavaZnych
okolnostech bez odkladu;

kontrola dodrZovani nakladd stavby a signalizace zadavateli moZnych odchylek od dohodnuté ceny dfla a
platebniho kalendéte, posouzen{ stavu a ptedéni pisemného odborného stanoviska s ndvrhem na
rozhodnutf zadavateli; )

kontrola sprévnosti poloZek p¥i postupné fakturaci pti provadéni stavby;

kontrola té&ch pracf a dod4vek, které budou v daléfm postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a
zapséni vysledkd kontroly do stavebnfho deniku;

koordinace praci s p¥fmymi zhotoviteli zadavatele a v souladu se smlouvami; kontrola odevzdanf
pFipravené préce na jejich navazujici ¢innost;

koordinace realizace stavby se stavbami jinych investorfi v dotcenych tzemich, a pokud jde o p¥ipojky, s
vlastniky stavajicich staveb;

kontrola dodrZovani standardd materiali dodavanych zhotovitelem podle DPS;

kontrola dodrZovani technologickych postupi, ptedepsanych vyrobei materiald, a vyrobkd, pouZitych pti
realizaci dila;

kontrola, zda dodavatelé vykonavaji p¥edepsané zkousky materialf, konstrukei a praci, i¢ast na nich,
kontrola jejich vysledkd a vyZadovani dokladd, které prokazuji kvalitu vykondvanych praci a doddvek
(atesty, protokoly, o poZarni bezpetnosti zabudovanych prvkd, o pinéni poZadavici na neéifenf hluku ve
zhotovovanych Kkonstrukcich, o dodrfovani parametrli ochrany Zivotniho prostfedi, o dodrfovani
bezpenostnich piedpisii apod.), organizani zabezpeleni povinnosti zadavatele p¥i individudlnich
zkouskéch a uidast na t&chto zkouskach;

sledovan{ vedent stavebnich a montd¥nich denikd v souladu s podminkami obchodnich smluv, uplatfiovani
namétd, sméfujicich k zhospodarnéni budouctho provozu (uZivani) dotéené stavby (min. dle piilohy & 5
vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znénf novely ¢.62/2013 Sb.);

spolupréce s pracovniky zhotovitel p¥i vykonavanf opatieni na odvriceni nebo na omezeni §kod pti
ohroZenfi stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle asového plinu stavby a obchodnich smiuv a upozornéni zadavatele na
nedodrZeni termind, p¥iprava podkladéi pro uplatnéni sankcf objednatelem viigi zhotoviteli;

v priibéhu vystavby piiprava podkladii pro zivéreéné hodnoceni stavby, spoluprice p¥i zdvéretném
vyUctovani stavby;

pfipravaakontrola dokladd pro odevzdanf a p¥evzeti stavby nebo jejich &4sti a icast na konani o odevzdani
a pievzeti, (iast na zkuSebnim provozu jednotlivych &asti stavby;

kontrola odstratiovan{ vad a nedostatkf zjisténych pti p¥ebirani stavebnich praci a dod4vek v dohodnutych
terminech;

kontrola vyklizenf stavenisté zhotovitelem;

kompletace podkiadi a dokladd, nezbytnych pro kolaudacnf ¥izeni, ovéfent jejich tplnosti dle podminek
stavebniho povoleni a poZadavkd stavebniho Gfadu, vypracovani a podan{ ndvrhu na vydani kolaudaéniho
rozhodnuti, G¢ast na kolaudaénim ¥izeni, obstarani kolauda¢nich povolen, zajistén{ opatten, spojenych s
vydanim kolauda¢nich rozhodnuti, obstaranf pravni moci kolaudaéniho rozhodnutf, kontrola nebo splnénf
podminek kolaudaéniho rozhodnuti, majicich pévod v &innostech zhotovitele;

posuzovéni a odsouhlaseni opravn&nosti nakladi a pifpadnych zménovych listd;

pravidelné kontroly a vyhodnocovani p¥ijatych opatfeni zhotovitele k zaji§tén{ ochrany Zivotniho
prostiedi;
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= zajisténi pfehledné fotodokumentace priibéhu dila a jeji p¥edani objednateli;

= Yizeni procesu uplatiiovani zarucnich vad a reklamaci v prvnim roce po pfevzeti dila;

*  organizace nejméné dvou kontrolnich prohlidek staveb v prvnim roce po pievzeti dila;

= organizace nejméné dvou kontrolnich dnii v prvnim roce po prevzeti dila.

Terminy provedeni shora v tomto odstavci uvedenych €innosti odvisi zejména od skute¢né doby realizace
stavebnich pracina stavbé; terminy budou upfesnény po uzavienf smlouvy s vybranym zhotovitelem stavebnich
praci.

vykon koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle také ,BOZP*), zahrnujici zejména

= zaslani ozndmeni o zapoleti stavebnich praci na p¥islusny oblastni inspektorat bezpeénosti price
minimalné 8 dnd pted pfedidnim stavenisté zhotoviteli stavby;

»  provadéni koordinace za icelem spoluprace zhotoviteld nebo osob jimi povétenych pti p¥ijimani opatteni
k zajisténi BOZP s cilem chrénit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim tirazlim a pfedchazet vzniku
nemocf{ z povolani;

=  kontrola zabezpeleni obvodu staveniSié, vletné viezdi a vstupd na stavenisté za ti¢elem zamezeni vstupu
nepovolanym osobam;

= {cast na kontrolnich dnech v rdmci provadén{ dila;

= informovan{ vech zhotoviteld dila o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich na stavenisti;

= Kkontrola dodrZovani veSkerych piedpisti na iseku BOZP pii provadéni dila, kontrola dodrZovani podminek
Planu BOZP pro danou stavbu;

*  poFizovani fotodokumentace o zjidténych zavadach a vedeni pisemné evidence veskerych nedostatkd;

= okamZité informovan{ v8ech dotfenych dodavatelfi o bezpetnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla
na stavenisti b8hem postupu pracf;

*  uypozoriiovani dotenych dodavatelli na nedostatky v uplatiiovan{ poZadavk na bezpetnost a ochranu
zdravi p¥i praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem a vyZadovan{ zjednan{ népravy;

*  oznamovani uvedenych nedostatkii objednateli dila, nebyla-li dotéenym dodavatelem neprodlend pFijata
opatt'enf ke zjednanf ndpravy,

= dle potieby aktualizace Pldnu BOZP a prokazatelné seznamovani viech odpovédnych pracovnikii na
kontrolnich dnech s témito zménami.

Terminy provedeni shora vtomto odstavci uvedenych ¢innosti odvisi zejména od skutedné doby realizace

stavebnich praci na stavbé; terminy budou upFesnény po uzavieni smlouvy s vybranym zhotovitelem stavebnich

pract.

Shora vl 3.1.1 a vél 3.1.2 uvedené &innosti zahrnuji veskeré ¢innosti nutné kvykonu TDI a kvykonu

koordinéatora BOZP. Pokud by v priibéhu pInéni nastala situace vyZadujici provedeni ¢innosti shora neuvedens,

ma se za to, Ze je jeho obsahem.

Budouci pfedmsét stavby ,Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce OV ptistavba hrubého predti¥téni”

~Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozko¥" je popsén a fe§en v:

i) projektové dokumentaci stavby, vypracované spole¢nosti FIALA PROJEKTY s.r.o. sidlem Praha 4 -
Chodov, Letkova 1521/15, PSC 14900, IC: 28997450, stupeii: PpPS, datum: 04/2019, hl. projektant: Ing.
Ivan Fiala, vypracoval/projektant: Ing. arch. Tamara Pokorn4, ¢islo zakdzky: 3/18-50.1,a

if) projektové dokumentace stavby, vypracované spole¢nosti FIALA PROJEKTY s.r.0., sidlem Praha 4 - Chodov,
Letkova 1521715, PSC 14900, IC: 28997450, stupeti: DPS, datum: 09/2021, hl. projektant: Ing. Ivan Fiala,
vypracoval/projektant: Ing. Jan Kosar/Marek Fiala, &islo zakazky: 3/21-91.

a

4. PRAVA A POVINNOSTI PRIKAZNIKA PRI PLNENI SMLOUVY
Prikaznik plni piikaz poctivé a pedlivé podle svych schopnost! v zajmu p¥ikazce, dle platnych ustanoveni zikona.

P¥ikaznik je povinen uskuteffovat ¢innosti, které jsou predmétem této smlouvy, podle pokynil ptikazce a
v souladu s jeho z&jmy. P¥ikaznik neodpovida za vady v dokondené a piikazci odevzdané préci, jestlize tyto vady
byly zplisobeny pouZitim podkladd, informact a v&ci, pfedanych mu ke zpracovani piikazcem.

P¥{kaznik se zavazuje, Ze bude pribéZné informovat piikazce o v8ech skute¢nostech a postupech, které zjisti p¥i

‘zatizovan{ zileZitosti a jeZ mohou mit vliv na zménu pokynifi prikazce.

Ptikaznik je opravnén, poté co o této skutenosti pisemné informuje pifkazce, uskutedtiovat &st smluvniho
plnéni prostiednictvim t¥etich osob (napt. jinou pravnickou nebo fyzickou osobou). Toto prave se vztahuje na
Cinnosti, které nemiZe prikazce zajistit ze svych zdrojlil a je-li to nutné nap¥. k vypracovéani podptrnych
nezdvislych posudkil a vyhodnoceni. K t8mto innostem je pifkaznik opravnén udslit tfetim osobam plnou moc
k uskuteciiovani pravnich dkonli jménem pifkazce, a to na zdkladé zmocnéni p¥ikaznika podle &. 5.4 této
smlouvy.

Vpfipadé, Ze osoby, uvedené vnabidce pifkaznika, které maji provadét technicky dozor stavebnika a
koordinatora BOZP, by se nemély podilet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by mély byt
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zménény v priibéhu realizace této smlouvy, zména kazdé takové osoby podléhd ptedchozimu pisemnému
souhlasu p¥ikazce. N

Vtakovém piipadé je ptikaznik povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnfi tuto skute&nost piifkazci pisemné
oznamit. P¥kaznik je povinen piedloZit dokumenty prokazujici trvani spInéni plivodnich poZadavkd na
kvalifikacl stanovenych v zadavaci dokumentaci do 10 pracovnich dni od ozndmenf této skute¢nosti piikazci.

4.6 Ptikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbyteéného odkladu, na zakladé pisemné vyzvy p¥ikazce, véci, které za
ného p¥evzal pti zaCitku a béhem plnéni dle této smiouvy.

4.7 Zjisti-li pfikaznik p¥i zaji§tovani praci prekazky, které znemoiiuji Fadné uskutednéni éinnosti a pravnich tkont
dohodnutym zplisobem, oznami to neprodiend p¥ikazci, se kterym se dohodne na odstranénf téchto ptekazek.
Nedohodnou-li se strany na odstranéni prekazek, pop¥. zménd Smlouvy, ve 1hiité 7 dnf, je p¥ikaznik opravnén
vypovédét Smlouvu ve smyslu ustanoveni § 2440 ob&anského zakoniku. P¥kaznikovi nale¥{ v tomto pfipadé
Castka, dosud ticelné a nezbytné vynaloZena pro potfeby prikazce.

4.8 Piikaznik je povinen zachovavat mléenlivost o viech Udajich, které jsou ohsaZeny v projektovych, technickych a
realizacnich podkladech, nebo o jinych skute¢nostech, se kterymi piijde pii pinéni této Smlouvy do styku. Tyto
udaje jsou povaZovany za pfedmét obchodnfho tajemstvi piikazce ve smyslu ustanoveni § 504 zakona &
89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich pedpisi (ob&ansky zakonik).

4.9 Ptikaznik poskytuje ziruku za &nnosti specifikované v ¢. 3.1.1 a v &. 3.1.2 této smlouvy v délce 24 mésich ode
dne dokondenf té které ¢innosti.

4.10  Pfikaznik prohladuje, Ze mé ke dni podpisu této smlouvy uzav¥enu pojistnou smlouvou, jejimZ pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za djmu (Skodu) vzniklou v souvislosti s poskytovinim plnén{ podle této smlouvy, a to
na pojistnou €astku min. ve vysi 10 000 000,- K& Doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti je prilohou této
smiouvy.

Prikaznik je povinen na zdkladé pisemné vyzvy piikazce kdykoliv v priibéhu trvani této smilouvy predloZit
doklad o trvani pojistén{ dle tohoto &anku.

5. PRAVA A POVINNOSTI PRIKAZCE
5.1 Ptikaznik je povinen pfedat v&as pifkazci Uplné, pravdivé a prehledné informace, jeZ jsou nezbytn& nutné k
vécnému plnéni Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvs, Ze je ma zajistit pikaznik v ramci své &innosti.
Ptikazce je povinen Fadné a vias (v pisemné dohodnutém terminu) pfedat piikaznikovi veskery listinny
material potfebny k f4dnému plnéni Smlouvy.

5.2 Ptikazce je povinen vytvotit FAdné podminky pro &innost prikaznika a poskytovat mu b&hem plnénf ptedmétu
Smlouvy nezbytnou dal¥f souinnost.

5.3 - Prikazce je povinen p¥ikaznikovi za ¢innost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odménu ve vysi
uvedené v ¢lanku 6. této smlouvy.

54  Prifkazce se zavazuje udglit ptikaznikovi plnou moc k uskute¢iiovani pravnich dkont jménem p¥ikazce; tato plna
moc tvofi piilohu €. 1 této smlouvy. Platnost pIné moci kon&i soutasns s ukon&enim platnosti této smlouvy.

6. UPLATA A FAKTURACE
6.1  Zaplnéni, specifikované v ¢l. 3.1.1 a v &. 3.1.2 této smlouvy, nale¥{ pFkaznikovi odmé&na v maximalni vysi:

7o v

specifikace éinnostf piikaznika:
dle ¢l. 3.1.1 této smlouvy: vikon technického dozoru investora
mésitni odména bez dané z p¥idané hodnoty (DPH): 15 000,- K&
celkovd odména bez DPH za dobu pinéni (25 mésicii): 375 000,- K&

dle £l. 3.1.2 této smlouvy: vjkon koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti

mesitni odména bez dané z p¥idané hodnoty (DPH): 10 000,- K&
celkovd odména bez DPH za dobu plnéni (25 mésici): 250 000,- K&
CELKOVA ODMENA za plnéni specifikované v &. 3.1.1 a v &. 3.1.2 této smlouvy 625 000,- K& bez DPH

6.2 Vy%e DPH bude ptipottena vidy dle ptislu$nych pravnich predpisit platnych vokamZiku uskutetnénf
zdanitelného pinéni,
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Odména ptikaznika uvedend v &l. 6.1 této smlouvy zahrnuje vyfialoZené ndklady piikaznika a zahrnuje naklady
na cestovné. Tato odména neobsahuje cenu za specidlni znalecké posudky, Které si vy#ada piikazce nebo
pfislusny poskytovatel dotace. Naklady na tyto specidlnf znalecké posudky hradi v plném rozsahu piikazce na
zakladé dokladt ptedloZenych pfikaznikem.

Odména prikaznika je splatnd na zdkladé dafiovych dokladdl vystavovanych p¥ikaznikem 1x mési¢nd. Datiové
doklady - faktury budou vystaveny vZdy nejpozdéji do 14. dne kaZdého mé&sice nasledujictho po mésici, béhem
néhoZ bylo pinéni uskute¢néno.

Odména za ty innost, které nebudou p¥ikaznikem provedeny, pfikaznikovi nendlezf.

K dafiovému dokladu - faktuf'e musi byt p¥iloZen piikaznikem vypracovany vykaz provedenych &innosti. Pokud
p¥ikazce neudini pisemné reklamaci vyuctovani nejpozdéji do 14 dnil od dorudeni vytétovani, ma se zato, Ze
proti i¢tovanému rozsahu ¢innosti a vy3i G¢tované uplaty nemd namitky.

Smluvni strany sjednévaji, Ze bez ohledu na skuteny rozsah ¢innosti pfikaznika nesmi Gplata i¢tovana dle &.
6.4 této smlouvy pfesahnout maximalni vy$i odmény uvedenou v ¢&l. 6.1 této smiouvy.

P¥ikaznik je povinen v dafiovyich dokladech - fakturdch uvadét soupis provedenych &innosti samostatné pro
vykon TDI a samostatné pro vykon koordinatora BOZP.

Ptikaznik je dale povinen v dafiovych dokladech - fakturach u kaZdé fakturované polo#ky uvést: a) fakturovanou
tastku v b&Zném mésici, b) celkovou &stku uvedenou v &. 6.1 této smlouvy a c) &stku jiz vyfakturovanou od
zahajeni plnéni.

Splatnost dafiovych dokladd - faktur ¢ini 14 kalenda¥nich dni po jejich obdrZenf p¥kazcem. Zavazek thrady
dafiového dokladu ~ faktury je spinén v terminu, kdy je p¥islugna ¢astka odepsana z Gi¢tu piikazce.

Faktura musi obsahovat néleZitosti vyplyvajici z obecné zdvaznych pravnich predpist (zejm. z ustanoveni § 29
odst. 1 zak. ¢ 235/2004 Sb,, o dani z pFidané hodnoty v platném znéni{, a z ustanoveni § 11 odst. 1 zak &
563/1991 Sb,, o uletnictvi, v platném znénf). V piipadg, Je faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti nebo
piilohu - vykaz provedenych ¢innosti dle €. 6.5 této smlouvy, je ptikazce opravnén zaslat ji ve Ihiité splatnosti
zpét piikaznikovi k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnostf; Ihiita splatnosti po&in4 béZet znovu
ode dne opétovného dorufeni naleZité doplnéné &i opravené faktury p¥kazci.

V ptipad€, Ze se pfikaznik stane nespolehlivym pldtcem ve smyslu § 106a zdkona & 235/2004 Sb., o dani
zpfidané hodnoty, v platném znéni, je povinen o tom neprodlend pfsemné informovat piikazce. Bude-li
prikaznik ke dni uskutenéni zdanitelného pinéni veden jako nespolehlivy plitce, bude &ist ceny za dilo
odpovidajici dani z p¥idané hodnoty uhrazena p¥fmo na et spravce dand v souladu s ust. § 109a zakona &
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. O tuto ¢4stku bude poniZena celkova cena a p¥ikaznik
obdrZi cenu za dilo bez DPH. V piipads, Ze se pfikaznik stane nespolehlivym plitcem ve smyslu tohoto odstavce,
mé pitkazce soucasné pravo od této smlouvy odstoupit.

7. PLATNOST A SKONCEN{ SMLOUVY
Smiouva nabyvd platnosti a G¢innosti dnem jejtho podpisu ob&ma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
ptidemZ plati datum posledniho podpisu.

Tento smluvni vztah miZe byt ukonfen pYed napinénim (spInénim) pfedmétu smlouvy pouze v t&chto

p¥ipadech:

a) oboustrannou pisemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohods;

b) pisemnou vypovédi ptikazce, ktery miiZe smlouvu vypov&dét pouze v ptipadé zavinéného timysiného
poruseni povinnost{ pfikaznikem zvl4st hrubym 2plisobem, a to s G¢innosti ke konci kalenda¥niho mésice
nasledujictho po mésici, v ném? byla vipovéd dorudena p¥ikaznikovi;

¢} pisemnou vypovédi piikaznika, ktery miZe smlouvu vypovédét s G&innosti ke konci kalenda¥niho mésice
nasledujictho po mésici, v ném¥ byla vypovéd doruéena prikazci.

Zavazek ptikaznika uskutetiovat sjednané zdleZitosti a zdvazek piikazce hradit p¥ikaznikovi sjednané odmény
zanika ke dni skongen{ této smlouvy vzdjemnou dohodou nebo k poslednimu dni vypovédni thity. Doslo-l jiZ
k provedeni dil¢ich &innostf dle ¢l. 3.1,1 adle &l. 3.1.2 této smlouvy a p¥ikaznikovi dosud nevznikl narok uétovat
celou odménu za tuto Cinnost dle piisluSeného ustanoveni této smlouvy, popt. jeji ¢ast, nale#i p¥ikaznikovi
pomeérn4 ¢ast smluvené odmény odpovidajici rozsahu jiZ vykonané ¢innosti.

8. TERMIN A MISTO PLNEN]
Termin zahdjeni pinéni: pfi pfedani stavenisté zhotoviteli stavebnich praci (pFedpokiad: fijen 2022).
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Termin dokoncent pIn&ni: po dokonden{ a p¥edant hotového dila (pfedpoklad: do 25 mésicij od zahdjeni praci na
dile).

Skutecny termin zah4jeni a dokon&eni pinéni odvisi zejména od doby plnéni stavebnich praci na projektu,

Ptikazce si vyhrazuje pravo nezahsjit plnéni dle této smlouvy v ptipadé, Ze nezajisti spolufinancovani stavby
~Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pfistavba hrubého pred&idténi” a ~Kostomlaty nad Labem,
kanalizace a vodovod — Vipensko a Rozkog" z prostfedkd EU, statnich fondf CR & vetfejnych rozpottl nebo
nezajistf dofinancovani pfedmétné stavby ze svych & cizich (bankovnich) zdrojd. V p¥ipads, %e piikazce vyuZije
své pravo dle tohoto odstavce, nemd p¥ikaznik narok na Ghradu jakychkoli ndklad.

Misto plnéni:

Misto stavby ,Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV piistavba hrubého predéisténi: K.a. Kostomlaty nad
Labem, &islo LV 1, Pozemek p.&. 840/6 (ostatn{ plocha), 840/4 zastavéni plocha a nddvo¥{ a 840/5 (ostatni
plocha). Aredl stavajici &istirny odpadnich vod, Viastnik: Obec Kostomlaty nad Labem, Hron&tick4 237, 28921
Kostomlaty nad Labem, a

misto stavby , Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozko$": Obec Kostomlaty nad Labem,
k.t Kostomlaty nad Labem, k.G. Lany u Kostomlat nad Labem, k.(. Hroné&tice,

piipadné dal§i mista souvisejici s plnénim piedmétu této smlouvy.

9. SANKCE
V pi'fpadé prodleni pfikaznika s termfnem provedeni &éinnosti dle této smlouvy vzhledem ke thiitdm stanovenym
v souvisejicich pravnich predpisech, je ptikazce opravnén poZadovat a p¥ikaznik povinen zaplatit smluvni
pokutu z prodleni ve vy$i 1 000,- K& za kaZdy takovy pFipad a za kaZdy i zapocaty den prodlen.

V ptipadé, Ze ptikaznik timysing zv14gc hrubym zpiisobem porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, je
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 10 % z jiz ptikazcem uhrazené odmény dle této smlouvy.

V ptipadé prodleni p¥ikazce s tthradou datiovych dokladd - faktur dle &l. 6.4 této smlouvy je p¥fkaznik opravnén
poZadovat a p¥fkazce povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z dluzné astky za kaidy i zapocaty den
prodleni.

Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za $kodu nejsou smluvnimi pokutami dotéeny.

10. ZAVERECNA USTANOVEN{
Pokud by bylo nebo se stalo nékteré nebo vice ustanoveni této smlouvy netfinnym nebo neplatnym, ziistavaji
tim ostatni ustanoveni této smlouvy nedotéena. Namisto neplatného nebo netcinného ustanoveni se pouZije
ustanoveni, které by jinak bylo sjedndno pro dosaZenf zamys$leného tGéelu.

Pt{kaznik nenf opravnén p¥evést bez piedchoziho pfsemného souhlasu p¥ikazce sva préva a zavazky vyplyvajici
z této smlouvy na t¥eti subjekt,

Tato smlouva se ¥idf zikonem & 89/2012 Sh,, oblansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpisi.

Zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou v plném rozsahu zavazné i pro p¥fpadné pravni nastupce obou
smiuvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat'o zméng svych identifika¢nich a ostatnich
tidajt, majicich vliv na napInéni této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v eském jazyce ve tfech vyhotovenich, z nich¥ piikazce obdrii dvé a prikaznik
jedno vyhotoveni. KaZdy stejnopis této smlouvy ma platnost origindlu. Tuto smlouvu lze ménit jen pisemnymi,
vzestupné &islovanymi dodatky, podepsanymi ob&ma smluvnimi Stranami.

Smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
ptifem? plati datum posledniho podpisu.

Ptilohou a sou¢asti této smlouvy jsou:

= priloha & 1: plnd moc k pravnim tkontim hezbytnym k zaji$tén{ poZadovanych sluzeb!

=  piiloha ¢ 2: doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti pffkaznika za Gjmu?

=  pfiloha & 3: seznam poddodavateld nebo prohlaSeni, Ze p¥ikaznik nehodld plnit #adnou &st vefejné
zakazky prostfednictvim poddodavatelis

! tato pfiloha bude p¥iloZena aZ p¥i podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem; v nabidce se ke smiouvé nepredklddd

2
3

tato piiloha bude pFiloZena a# p#i podpisu smlouwvy s vybranym dodavatelem; v nabidce se ke smlouvé nepredklddd
dodavatel je povinen upravit textaci podle skutecnosti a dokument (tj. seznam poddodavatelii v p¥ipadé vyuziti poddodavateli NEBO

prohldSeni o nevyuZitf poddodavateli} ke smlouvé v nabidce predloZit
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10.8  Smluvni strany prohladuji, ¥e se s obsahem Smlouvy ¥4dné seznamily, %e byla sepsdna dle jejich svobodné a
vaZné viile a nebyla sjedn4na v tisni & za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho ptipojuji opravnén{
zdstupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

10.9  Tato smlouva byla schvalena usnesenfm Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem & ...... dne .........

Vo ,ANe! e, V Praze, dne:25.9,2022

pfikazce
Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilov, starostka

Ing. Tomas MELICHAR

projektovani a realizace
inZenyrskych staveb
160 00 Praha 6, Verdunska 28
Tel./fax: 286 856 037
IC0: 13138413 Mobil: 602 238 001
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